REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIKA KOSOVA
"KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN

Drejtoria Komunale pér Prokurim Publik
VU644-18-978-5-1-1/C87

J4 Nr. 699/18

Dt. 20.08.2018

KONTRATE PUNE
Palét kontraktuese :

I. Komuna e Vushtrrisg, si autoritet kontraktues, t& cilén e perfagéson : Saranda Cakaj — Drejtoreshé pér
Prokurim Publik (né tekstin e métejmé PUNEDHENESI) , dhe

2. NPSH “ Bageri “ me seli né Ferizaj, me NRB: 80280343 e Nr. Fiskal : 600243547, t& cilén e
pérfagéson z. Bujar Shabani, né tekstin e métejmé: PUNEMARRESI,

, Jané pajtuar t& lidhin njé kontrate publike pér pune e shénuara me poshté:

Asfaltimi i rrugéve né 17 fshatara t& Komunés sé Vushtrrisé , me numér identifikues:

Prokurimi Nr. VU644 1 (819 |7 |8 (|5 |1 |1
Prokurimi Nr. 644 1 /810 |6 |3 |5 (1 1

Neni1l Lénda

.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve nga ana e Kontraktuesit, si vijon :  Asfaltimi i rrugéve né 17
fshatara t&¢ Komunés sé Vushtrrisé / Lot. 1 : Asfaltimi i rrugéve locale né 4 fshatra té Komunés sé¢
Vushtrrisé, sipas projektit, dokumentacionit standard, Projektit dhe Specifikimit Teknik t& ofertés me nr.
Referues : 644-18-063-511.

1.2 Afati i fillimit t& punimeve éshté 3 ( tri ) dite pas nénshkrimit t& kontratés, pasi t& jeté béré kérkesa nga
Menaxheri i Kontratés i Punédhénésit pér fillim t& punimeve dhe né rast se kushtet klimatike, nga palét
nénshkruese (& késaj Kontrate, vlerésohen t& pérshtatshme pér puné.

1.3 Punédhénési obligohet qé para fillimit té punimeve t’ia dorézoi Punémarrésit téré dokumentacionin e
kompletuar té projektit né fjalé. 5

1.4 Projekti do (& realizohet brenda periudhés dy vjecare, sipas afatit t& pércaktuara n& Kushtet e Vecanta t¢
Kontratés, jo mé gjaté se data: 30.11.2019, né njé afat prej 200 ditéve t& punés nga data e fillimit té
punimeve.

1.5 Punédhénési, menjsherg pas lidhjes sé késaj kontrate, do t& eméroi Menaxherin e Projektit si dhe Organin
Mbikéqyrés duke i pércaktuar edhe pérgjegjésité dhe detyrat lidhur me realizimin e késaj Kontrate dhe
ekzekutimin e projektit.

1.6 Punémarrési obligohet q&, n& kérkesé me shkrim t& Punédhénésit apo organit t€ autorizuar prej tij, té kryej edhe
puné tjera shtesé t& paparapara lidhur me projektin né fjalg, por & nuk do té filloi me punimet shtesé pérderisa
me Punédhénésin nuk arrihet marréveshje- aneks kontraté me shkrim pér t& specifikuar punét dhe ¢mimin.

1.7 Vettm Autoriteti Kontraktues mundé ti miratoi ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zévendésimet né

- Pérshkrimin e Punés, hé pajtim me dispozitat ligjore né fuqi qé rregullojné kéto ¢éshtje.

1.8 Punémarrési ka t& drejté n& shtyrje t& afatit t& kryerjes sé punimeve né rast t& ndikimit t& fuqisé madhore,
vones€s s¢ Punédhénésit ng pérmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe até pér aq dité sa kan& zgjatur
rrethanat q& e kang shkaktuar vonesén.



1.9 Punémarrési do t& penalizohet me shumén prej 0,10% t& vlerss s& kontratés pér ¢do dité voness t& pajustifikuar
té kryerjes s¢ pungve t& papérfunduara, por q€ ky dénim, ng asnj& ményré, t& mos mundé t& tejkaloi shumén prej
10 % t& vlerés s& pérgjithshme t& kontraktuar.

.10 Punémarrési, pas pérfundimit t& procedurave té pranimit teknik t& punimeve, pérmes afatit garantues i cili nuk
mundg t€ jeté mé i shkurté se 12 muaj, e siguron Punédhénésin se punét dhe detyrat e besuara jang kryer me njé
cilési t€ lart¢ dhe sipas konditave t& pércaktuara me projekt dhe sipas dispozitave t& LMD-s& q& rregullojné kéte
céshtje.

A1 Garantimi i cilésisé s& punéve nga ana e Punémarrésit do t& behet né afatin dhe né institucionin e pércaktuar si

né Kushtet e Veganta t& Kontratés, pjesé e dosjes sé tenderit.

112 Afati garantues fillon nga dita e pranimit teknik t& pérkohshém t& objektit.

1.13 Punémarrési obligohet q&, brenda afatit kohors garantues, me ftes¢- kérkes t& Punédhénésit t’i eliminoi, me
shpenzime t& tija, gjitha t& metat eventuale t& shfaqura ng objekt me fajin e tij dhe até né afatin prej 5 ditésh
pune nga dita e dérgimit té ftesés. .

[.14 N& rast se Punémarrési né afatin e paraparé nuk i ndérmerr veprimet pér eliminimin e t& metave, Punédhénési
{€ metat e paragitura do ti eliminoi pérmes angazhimit t& njé puné kryesi tjetér, e né barrg t& Punémarrésit,
duke shfiytézuar mjetet financiare t& depozituara me Garancion t& Sigurimit t& Cilésisé.

I.I5 Punémarrési nuk do t& pérgjigjet pér t& metat e shfaqura si pasojé e shfrytézimit — pérdorimit jo adekuat t&
objektit t& pranuar. Me kété rast pér bazé do & mirén dispozitat e LDM-s& q& rregullojné kété ¢éshtje.

1.16  Gjaté kryerjes s¢ punimeve do t& udhéhiqet libri ndértimoré dhe ditari i punés sipas normave ligjore né fuqj,
ndérsa Punédhénési apo organi i autorizuar prej tij do ti vértetoi punimet e kryera sipas dinamikés, konformé
specifikimit n€ para mas¢ , para llogari dhe planin dinamik t& punéve.

Pranimi teknik i objektit

1.17 Pas pérfundimit t& punimeve Punémarrési do t& kérkoi pranimin teknik t& pérkohshém t& objektit t&
pérfunduar, ndérsa Punédhénési do t& zbatoi procedurat e pranimit teknik t& pérkohshém t& objektit dhe até
nga momenti kur Menaxheri i Kontratés dhe Organi Mbikéqyrés i Punédhénésit e njoftojns, me shkrim,
Punédhénésin mbi pérfundimin e gjitha punéve t& parapara.

(.18 N¢& pajtim me Kérkesat e saktésuara si & Kushtet e Vecanta &€ Kontratés, Punémarrési do & depozitoi
Sigurimin e Kualitetit t& Punéve né shumé prej 10 % t& vlerés sé pérgjithshme t& kontratés, pér njé periudhg
garantuese t& defekteve prej 13 muaj nga data e pranimit teknik t& pérkohshém né emér t& shumés sé mbajtje
S€ parasé

Neni2 Cmimi

2.1 Cmimi total i pundve duhet & jett né euro dhe kapé shumén prej:  115.848,08€ (
njéqin(lepesémb'édhjetmijtetqind(lyzeteteté/OSEuro). X

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé q& Autoriteti Kontraktues i ka borxh

Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet t& jets i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do t& b&hen : né pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi
Mbikéqyrés i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Shuma e pagesés né avans nuk aplikohet.

2.5 Ashtu sikurse éshté rregulluar edhe me dispozita t&€ Kushteve té Vecanta té Kontratés pjesé e dosjes sé
tenderit si dhe duke qené se projekti né fjalé éshté projekt afatgjaté ( dy vjegar ), ndérkaq prokurimi pér
realizimin e projektit nxité ngritjen e obligimeve financiare té Autoritetit Kontraktues — Punédhénésit qé
duhen pérmbushur nga pérvetésimet né vitin fiskal 2018 dhe 2019, palét kontraktuese pajtohen qé dinamika
¢ realizimit (& punéve né projektin né fjalé té realizohet né harmoni me dinamikén e pérvetésimeve té mjeteve
financiare né kété vit, 2018, né pajtim me pjesén e léndés s kontratés — pjesé e dosjes sé tenderit me nr. prok.
644 — 18 — 063 — 511, respektivisht dinamika e realizimit té projektit té realizohet, me sa vijon :

* Né vitin kalendarik 2018, deri né shumén prej 78.720,00€, ndérsa



* N&vitin kalendarik 2019, deri né shumén prej 37.128,08€, sipas planifikimeve buxhetore dhe pérvetésimeve
financiare té Autoritetit Kontraktues — Punédhénésit ¢ duhen planifikuar dhe pérvetésuar.

2.6 Pagesa e fundit do t& kryhet pasi Kontraktuesi t& keté pérfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik (&
ket¢ Iéshuar Raportin pér pranimin teknik t& punimeve (& pérfunduara, me Situacion t& nénshkruar nga Menaxheri i
Projektit dhe Organi Mbikéqyrés i Autoritetit Kontraktues. .

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

D Plani pér menaxhimin e kontratés;

() Dhe dokumente tjera t& cilat vlerésohen t& nevojshme t& jen& pjesé e késaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme q& e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérpargsisé né t& cilin jang dhéné me sipér.

3.3 NE& rast t€ paqartésisé apo mospérputhshmérisé lidhur me dispozitat e késaj kontrate, palét do ti marrin per
bazg dispozitat e pércaktuara si né Kushtet e Pérgjithshme dhe / ose t& Veganta t& kontratés si dhe dokumentacionin
pjesé pérbérése e dosjes sé tenderit me nr. prok. 644 — 18 — 063 - 511.

3.4. Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e késaj kontrate palét do t’i zgjedhin me marréveshje, né té
kundértén, kompetent pér zgjidhje t& kontestit do t& jeté Gjykata Themelore né Prishting ( Departamenti pér Céshtje
Ekonomike ), ndérsa pér bazé do t& merren dispozitat e p&rcaktuara si n& dokumentacionin — Dosjen e Tenderit me
nr. prok. 644 — 17 - 169 - 511,

Neni 4 Komunikimet

4.1 T¢ gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin Kontraktues

mund t€ adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né Kushtet e Vecanta ts
Kontratés.

4.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t& saj, ai duhet ta thot& kété né komunikatén e
tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim t&
pranimit t€ komunikatés s& tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marr& t& gjitha masat e nevojshme pér t&
siguruar pranimin ¢ komunikimit t& tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, p&lqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftim t& tillg, p&lqim, miratim, certifikats apo vendim do t& jeté né formé té shkruar
dhe fjalét "njofton", "vértetojs", "miratoj "ose"vendosé "do t& interpretohen né pérputhje me ryethanat. Ndonjg
miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

(US)



L

4.4 Kjo kontrat§ &sht¢ e pérgatitur né gjuhén §_}1q1pe” ng katér origjinale, prej t& cilave 3 jang pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues:

Emri: Saranda Cakaj
Pozita: Drejtorei W€ pér prokurim publik \
Nénshkrimi: \ - :

\ . :
Data: 20.08.%0\&_ 5

\ / -~ >
\/

Vula:

Pér Kontraktuesin:

Emri: Bujar Shabani

Pozita: Pérfaqésues i Kryesit t& Punéve:

NPSH “ Bageri “ - Ferizaj

Nénshkrimi:

Data:

Vula:

" Gjuha do té jete gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.
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