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Drejtoria Komunale pér Prokurim Publik
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Dt. 17.05.2019

KONTRATE FURNIZIMI
Palét kontraktuese:

1. Komuna e Vushtrris€, si autoritet kontraktues, t€ cilén e pérfagéson: Saranda Cakaj — Drejtoreshé pér
Prokurim Publik (né€ tekstin e métejmé Porositési) , dhe

2. “Murati WE Group “sh.p.k. me seli né Vushtrri, me NRB e NRF : 810151176, t¢ cilén e pérfaqéson z.
Enis Térnava, né tekstin e métejmé: Furnizuesi/Kryeri i Shérbimit

, jané pajtuar t€ lidhin két€ kontrate publike, pér furnizime dhe/ ose shérbime, si vijon:

Furnizimi me bari sintetik pér fushén ndihmése té futbollit — faza e dyté , me numér identifikues:

Prokurimi Nr. VU644 1 9 |16 |1 |2 |1 (2 |1
Prokurimi Nr. 644 1 910 (1 8 |1 2 |1

Nenil Lénda

1.1 Lénda e kontratés &ésht€ ekzekutimi i furnizimeve dhe shérbimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon :
Furnizimi dhe shtrimi — vendosja e barit sintetik né fushén ndihmése té futbollit — faza e dyté , sipas
dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik t€ ofert€s me nr. Referues : 644-19-018-121.

Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté: 40 dité kalendarike pas datés sé nénshkrimit té kontratés.

2.2 Vendi i dorézimit t€ furnizimit do t€ jeté: fusha ndihmése e futbollit, sipas procedurés, si vijon : Inspektimi i
cilésis€ s€¢ materialit ( barit sintetik dhe komponentéve tjera pércjellése té saktésuara né Specifikimin
Teknik pjesé e Dosjes sé Tenderit do té béhet nga Menaxheri i Kontratés dhe Organi Mbikéqyrés, i cili
do té emérohet nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ té Autoritetit Kontraktues. Asnjé furnizim i
mallit respektivisht asnjé ekzekutim i shérbimeve nuk do t€ konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk

konfirmohet cilésia dhe sasia e furnizimeve, nga ana e Menaxherit t€ Kontratés dhe Organit Mbikqyrés té
AK.

2.3 Furnizuesi merr pér obligim dhe pajtohet q€ materiali ( bari sintetik dhe komponentét tjera pércjellése té
saktésuara né Specifikimin Teknik pjesé e Dosjes sé Tenderit ta montoi - vendosi n€ pajtim me kérkesat

dhe specifikat teknike té sakt€suar si n€ Dosjen e Tenderit, né vendin dhe sipérfagen e saktésuar nga A.K.
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Njéherit Furnizuesi merr pér obligim qé personelin kompetent té caktuar nga Njésia e Kérkesés —
Drejtoria Komunale pér Kulturé Rini e Sport, sipas nevojés ta informoi dhe / ose aftésoi mjaftueshém
lidhur me ményrén e pérdorimit dhe ruajtjes sa mé té miré té barit sintetik.

2.4.  Ng rast se Furnizuesi/ Kryesi i Shérbimeve déshton né pérmbushjen me koh€ t€ detyrimit si né€ paragrafin
paraprak té kétij neni, Porosité€si mbané té drejtén q€ pér secilén dit€ n€ vonesé t€ Furnizuesit/Kryesit t&

Shérbimeve, té zbatoi penale me 0,25% té vlerés sé furnizimeve t€ pa dorézuara, deri né njé maksimum prej
10 % t€ vlerés totale t€ kontraté€s, n€ ¢do dité t€ vonesés.

2.5  Inkotermi i zbatuesh€ém do té jeté pDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

2.6  Garancioni pér cilésiné e barit sintetik do té jeté pérgjegjési e Furnizuesit. Afati i garancionit fillon nga data
e pranim — dorézimit t€ Furniziemve dhe shérbimeve té porositura ( furnizimi dhe montimi — vendosja e
barit sintetik ) dhe pérfundon né njé€ afat prej minimum 12 muajve, sipas kushteve t€ dhéna né oferté.

Neni 3 Cmimi

3.1 Cmimi total i furnizimeve dhe shérbimeve éshté né shumé: 18.553,60 €(
tetémbédhjetmijpesqindpesdhjetetre/60€ ).

3.2 Cmimi i pérmendur n€ Nenin 3.1 mé sipér éshté i preré, nuk do ti nénshtrohet ndryshimeve dhe, €shté e
vetmja pages€ q€ Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés.
3.3  Pagesat do t€ béhen né€ pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t€ Veganta t€ kontratés, respektivisht pas

Pranimit t€ furnizimeve dhe shérbimeve nga ana e Komisionit pér Pranim té furnizimeve dhe shérbimeve, té
Autoritetit Kontraktues.

Neni 4 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

4.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;
(b) Kushtet e Veganta té€ Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés;

(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

® Plani pér menaxhimin e kontratés;

(g) Procesverbali i mbledhjes s€ informatave/vizités se vendit

(h) Dhe dokumente tjera té cilat vlerésohen té nevojshme té jené pjes€ e késaj kontrate.

4.2 Dokumentet e ndryshme q€ e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t€ lexohen sipas rendit t€ pérparésisé né t€ cilin jané dhéné mé sipér.

17 ppp - Dérgesat e Detyrés t&€ Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.



Neni 5 Komunikimet

5.1 T€ gjitha komunikimet me shkrim q€ kan€ t€ b&jné me két€ Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t€ cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t€ identifikimit dhe
duhet t€ dérgohen me posté, faks, email ose t€ dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin Kontraktues
mund t€ adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t€ Projektit i eméruar né Kushtet e Veganta té
Kontratés.

5.2 Nése personi q€ dérgon komunikatén kérkon vértetim t€ pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e
tij. Sa heré q€ ka afat t€ fundit pér pranimin e komunikat€s me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé vértetim t&
pranimit t€¢ komunikatés s€ tij. N& t€ gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré€ t€ gjitha masat e nevojshme pér t&
siguruar pranimin e komunikimit t€ tij.

5.3 Kudo né€ kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, p€lqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftim té till€, p€lqim, miratim, certifikat€ apo vendim do té jet€ n€ formé t€ shkruar
dhe fjalét "njofton", "vértetojé", "miratoj "ose"vendosé "do té interpretohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i till€ nuk duhet t€ mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontrat€ €shté e pérgatitur n€ gjuhén thipe2 né tri origjinale, dy prej t€ cilave jan€ pér Autoritetin
Kontraktues dhe nj€ origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues:

Emri: Saranda Cakaj
Pozita: Drejtoreshé pér Prokurim Publi
. . s, ) ’/—::'::
Nénshkrimi: 6: o )(\\ /}:’( P
; \‘(L“_\"\-su 7 ) >
Data: 17.05.2019 F i \\[ MR (2
/\'\ A ey N
Vula:
\
Pér Kontraktuesin - Furnizuesin:
Emri: Enis Té€rnava
Pozita: Pérfaqésu/es i “ Murati WE Group”’sh.p.k. — Vushtrri
Nénshkrimi: .
T~
Data: 17.05.2019 // \\
Vula: {{ \\

\\

\\Murati WE Group
NN\ Shek  Vushtrr ~——

2 Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.



Numri i prokurimit:\V/U644-19-1612-121, apo i brendshem VU644-19-018-121 Titulli: Furnizimi me bari sintetik pér fushén ndihmése té futbollit (faza e 1-tg)

Shénim: Te p&rshkrimi | gmimeve duhet plotésuar vetém koionat F dhe G

kolbnén F ju duhet t& plotésoni duke shkruar normén e TYSH-s§, vetém si numér g, 8, apo 18, e jo né formatin

Ndérsa né kolonén G, duhet ta plotésoni me ¢mimin pér njési me TVSH , poashtu ¢cmimin duhet ta shkrueni me dy decimale pas preséjes dhjetore

prej 1-2cm. Né kété éshté | pérfshiré ngjeshja e shtresave dhe
vendosja pérfundimtare e shtresés.

18.00

Cmimi |Norma e
Nr. |Pérshkrimi i Pozicioneve Ni€sia g sia |pér njssi | TvsH-sa |PETMesi|Totali(Pa |, o, |Totali (me
Matése a TVSH |né % (me TVSH) TVSH)-€
P ° TVSh)-€
Furnizimi, transporti, shtrimi dhe kompaktimi i shtresave zhavorr
1 Jme kokrra 8 / 16mm me trashési mesatare 5cm. Né kété artikull] m3 40 11.86 18.00 14.00 474.58 85.42 560.00
duhet té pérfshihet edhe kombinimi i shtresave.
Furnizimi me materjal dhe shtrurja e shtrese sw preformuarw e 5
2 plastikws me trashwsi t=2,5cm sipas standardit tw FIFA m 968 238 18:00 400)  3,281.36 e 3,872.00
Furnizimi, transporti, shtrimi dhe kompaktimi i shtresave té rérés
3 zhavorrit me kokrra 2 / 8mm ose 0 / 4mm me trashési mesatare m 18.48 16.95 20.00 313.22 56.38 369.60




Numri i prokurimit:VVU644-19-1612-121, apo i brendshem VU644-19-018-121 Titulli: Furnizimi me bari sintetik pér fushén ndihmése té futbollit (faza e 11-t&)

Furnizimi dhe instalimi i nj& bore artificiale prej 60 mm dhe vijés
sé& bardhé té pllakés sé futbollit me poshté t& dhéné:

- Bari artificial me fije né gjatési minimale prej 0.55 mm

» Struktura: monofilament

- Pérbérja: polietileni

« Pérfundimi i fijes: min. 15600 Dtex +/- 10%

« Gjerésia e fijes: min. 1,3 mm

« Trashésia e fijes: min.360 microna

* Numri i nyjeve / m2: min.8189

* Numri i fijes: / m2: Min. Prodhuesi duhet t& dorézojé
mostrat e duhura té terrenit artificial né pérputhje me EN dhe 1SO,
sipas kérkesave té FIFA-s.
Sipas kérkesave té FIFA-s, fushata duhet t& pérmbushé kriteret
pér funksionimin e duhur, me pérmbajtien e méposhtme deri né
finalizimin. Materialet duhet té jené me LABO TEST EN

STANDARD 15330-1 m? 968 11.86 18.00 14.00{ 11,484.75| 2,067.25 13,552.00

Furnizimi dhe vendosja e rérés sé kuarcit sipas kérkesave té
FIFA (DIN 4226-1).
Kuarci: Madhésia e drithrave 0.25/1.25 mm
Forma e grurit e rrumbullakosur
Kokrra <0.063 mm 2% e masés
Pérmbaijtja SiO3 ......ccccoeeiieieel 296% e masés
Pérmbajtja CaCO3 ....................... <3% e masés
Lagéshtia gjaté instalimit ..... <0.5% té masés
Sasia 18 kg / m?
Furnizimi dhe planifikimi i grurit t& gomés sipas karakteristikave
teknike té standardeve DIN 53477
Madhésia e grurit ................ 20.5 mm, <4.0 mm
Formaegrurit ....c..oooooeeiiiens . bearing
Pérmbajtja <0.5 mm .................... <1%
Sasia15kg/m2 "
Furnizmi i dhe montimi i portave per fudbolle té vogel nga
materjali i dedikuare per porta profesionale sipas standardeve te Copé 2 84 .75 18.00l 100.00 169.49 30.51 200.00

FIFA

TOTALI | PERGJITHSHEM ME TVSh: 15,723.39| 2,830.21 18,553.60|;




Numri i prokurimit:VU644-19-1612-121, apo i brendshem VU644-19-018-121 Titulli: Furnizimi me bari sintetik pé&r fushén ndihmése té futbollit (faza e lI-t&)

Vérejtje: Cmimi pér ¢do pozicion duhét té pérfshijé: Blerjén, furnizimin,transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne
gjendje plotésisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Né cmim duhet té kalkulohet
gjithashtu i teré materiali shpenzues deri né l&shuarjen né funksion. Llogaritja e pozicioneve t& béhét sipas gjendjes sé& realizuar né teren.

IDENTIFIKIMI | OPERATORIT EKONOMIK (OE)

EMRI | OE: MURATI WE GROUP SHPK
EMRI DHE MBIEMRI | PERFAQESUESIT TE OE: ENIS TERRNAVA
NENSHKRIMI:

DATA: 19.04.2019

VULA:




Nr i brendshém I prokurimit: VU644-19-018-121 ; Titulli: Furnizimi me bari sintetik pér
fushén ndihmése té futbollit (faza e I1-t€)

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté
shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe t& gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t€ mira materiale q€ kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, Iéndét e para, makinerit€ dhe pajisjet, objektet né formé t€ ngurté té€ 1éngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t€ thoté organizata e blerjes s€ mallrave, si¢ €shté e quajtur Fletén mbi t€ Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik q€ éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t&
késaj kontrate furnizon mallra q€ jan€ objekt i késaj kontrate. ’

1.5 “Palé(t)” do t€ thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare q&€ pérb&né rregullat e interpretimit t€ termave
tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢gmimi g€ i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
" pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& b&het n€ bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t€ thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé q€ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t€ ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés.

1.11 “KVK?” do té thoté Kushtet € Veganta t€ Kontratés.

Neni 2  Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili €shté ligji q€ i pércakton t€ gjitha ¢éshtjet q€ nuk jané€ t€ mbuluara n€ kontraté.

2.2 Kontrata dhe t€ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té€ cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose nj€ pjesé t€ saj te nj€ pal€ e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t€ shumave qé duhet té paguhen ose g€ do
té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s€ té drejtés sé Furnizuesit siguruesve t&€ Furnizuesit pér t€ kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q€ tashmé €shté€ realizuar ose pér pjesén qé nuk €shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontraté€s duhet t€ ploté€sojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin
e njé€ pjese t€ kontratés s tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do té€ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.



Nr i brendshém I prokurimit: VU644-19-018-121 ; Titulli: Furnizimi me bari sintetik pér
fushén ndihmése té futbollit (faza e II-té)

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi €shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t€ vet si dhe té agjentéve
ose t€ punésuarve, né t€ njé€jtén ményré si po t€ ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij
ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t&€ ndonjé pjese t€ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q€ vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até
té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé€ i jep nénkontraktuesi,
Furnizuesi duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit té periudhés s¢ garancisé, t’i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkes¢ dhe shpenzime t&€ Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve t¢ tilla pér
kohézgjatjen e garancis€ s€ skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té€ kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera t& kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t&€ gjenden. Pas léshimit t& certifikatés sé
garancisé, ose pas pranimit final t€ saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera t€ kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale té tret€ nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i 1éshuar Furnizuesit urdhra administrative q€ inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té€ nevojshme pér ekzekutim té miré t€ kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t€ Republikes se Kosoves té cilat mund t€ ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t€ Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t&€ dhénat mbi
furnizimet ashtu q€ Autoriteti kontraktues t€ mund té marr€ lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t&€ vendosé qé té€ marré€ lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t€ kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésin€ e duhur duke pérfshiré, aty ku &shté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative q€ i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t€ kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t€ pezullohet pér shkak t& kétij
njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe t€ veprojé sipas t€ gjitha ligjeve dhe rregulloreve n€ fuqi né Republikén e

Kosovés dhe do té sigurojé q€ personeli i tij, t€ aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré t& tij gjithashtu t’i
respektojné dhe t€ veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé t€ gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime t€ ekzekutimit t€ kontratés, ai nuk do t&
publikojé ose shpalos€ asnjé€ detaj t€ kontrat€s pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t&€ ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t€ paraqesé€ njé certifikaté zyrtare t€ prejardhjes né momentin e pranimit t& pérkohshém. Nése ky
obligim nuk plotésohet, kjo do t€ ¢ojé né ndérprerje té€ kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t€, jo mé voné se dita e nénshkrimit té€ kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t€ plot€ dhe t€ mire t€ kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet n€ KVK. Siguria e ekzekutimit do t&
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ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t&
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t€ kontratés do té jet€ né formén e dhéné né€ pjesén IV t€ kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet
brenda 30 ditésh nga l&€shimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara ploté€sisht me njé valute lirisht te
konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rasté€sishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj
ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t€ Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t€ mbajé pérgjegjési t&
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t€ dorézojé njé program té realizimit t& kontratés qé do t& aprovohet
nga autoriteti kontraktues. Ky program do t€ pérmbajé s€ paku kéto:

i) rendin sipas t€ cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,
dorézimin né€ vend t€ pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t’i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t’i dorézohet pér aprovim
autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga
autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda
afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e
afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t€ béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté,
nése progresi i realizimit t€ kontrat€s nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé
Furnizuesin g€ ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet t€ furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajtjes s€ bashku me vizatime, t€ cilat do t€ jené n€ detaje t€ tilla g€ do t€ mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t€ gjitha pjeséve t€ furnizimeve. Pérveg nése éshté pércaktuar
ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do t& jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla t&
deklaruara n€ kontrat€. Furnizimet nuk do té konsiderohen té pérfunduara me géllim té€ pranimit t€ pérkohshém
deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave t€ tjera t€ pércaktuara n€ KVK, Furnizuesi do té jeté plotésisht pérgjegjés
pér pagesén e té gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera q€ lindin
apo imponohen deri né dorézimin e Mallrave t€ kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga
Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té
gjitha ankesat q€ jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave
tregtaré si¢ €shté specifikuar né€ kontraté, pérveg nése shkelja e tillé €shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose
specifikimit t€ dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t€ detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t€ periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té fillojé jo mé€ voné se 90 dit€ pas njoftimit té
dhénies sé€ kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t€ drejté t€ mos e realizojé kontratén dhe t€ marré pérfundimin e
saj apo kompensimin pér démin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até
brenda 30 ditéve nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk do t&€ mblidhen né rastet
kur njé Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.
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Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés s€ ekzekutimit nése realizimi i kontratés s€ tij vonohet, ose
pritet se do t€ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike qé mund t€ ndikojné né dorézimin e furnizimeve, t€ cilat nuk kané mundur t&
parashihen né ményré t€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q€ kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plot€soj€ obligimet e veta sipas kontratés;

f) T€ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t€ furnizimeve q€ nuk jan€ pér shkak t€ gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé€ jan€ pérmendur né kéto Kushte t€ pérgjithshme dhe té cilat nuk jan€ pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té ket€ vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér qéllim t& b&jé kérkesé pér zgjatje t&€ periudhés sé realizimit pér t€ cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérvec nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t&€ dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t€ mund t€ kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t&
periudhés s€ realizimit nése mund t€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin q& nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésin€ e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé ose té€ gjitha mallrat ose t€ realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore t€ specifikuara né€ kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t€ drejté, pér secilén dité qé€ kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés s¢ kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t€ barabarta me
0,25% né dité t&€ vlerés s€ furnizimeve t€ pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale té
kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési, démet e
likuiduara t€ parapara né paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale té kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t€ drejtén t& kérkoj€ s€ paku 10 % t€ vlerés sé€ kontratés ai mundet, pasi
ta njoftojé€ me shkrim Furnizuesin:

- t& konfiskojé garancing e realizimit;
- t& ndérpresé€ kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t€ drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontrat€ me njé palé té tret€ pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do
té paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésuese
dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve n€ vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit
ose, nése nuk €shté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve q€ jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t€ mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese g€ jané shfaqur n€ lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢gmimit t€ kontratés.
Furnizuesi nuk do t€ marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré t€ ndryshme né kontraté; ose
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b) é&shté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t&€ Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t€ ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t€ ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né ¢gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim t& béjé
ankes€ pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t€ pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
t€ periudhés sé realizimit qé do t€ béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe té
arsyeshme sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t&€ gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t€ kérkojé t€ vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
té ndérpresé kontratén.

17.7 NE& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né
rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té
refuzojé t’i bé&jé pagesat ose mund t’i kthejé shumat q&é tashmé jané€ paguar, né proporcion me réndésiné e
gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés
do té rifillojé sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje
té kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q¢€ mund té
shkaktojé humbje n€ buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t’i ploté€sojné specifikimet teknike t€ paragitura né kontraté né€ t& gjitha aspektet dhe t& jené
konform né t€ gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera n€ kontraté, t&
cilat duhet t€ mbahen né dispozicion t€ Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit t€ kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t€ parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé¢ t€ dérguar nga
furnizuesi i pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té€ béhet pranimi né ményrén e
duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t€ inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q€ do t€ inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve q& do
té furnizohen jan€ pranuar teknikisht né két€ ményré, ato prapé€ mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t&€ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i
jepet mundésia t’i riparojé dhe t’i pérmirésojé materialet dhe artikujt q€ jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né€ até€ ményré
qeé t€ jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té€ sigurojé qé€ furnizimet t€ dorézohen né vendin e pranimit me kohé q€ t’i mundésohet autoritetit
kontraktues t€ vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité€ g€ mund t’i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet qé t& paraqesé ndonjé arsye pér vones€.

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté t€ drejté qé heré pas here té€ inspektoj€, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
¢far€do artikulli q€ pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t’u dorézuar sipas kontratés, né ményré g€ té
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& b&het né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo n€ vendet g€ jané specifikuar né¢ KVK.

19.3 Pér géllime t€ testimeve dhe inspektimeve té€ tilla, Furnizues do té:

a) I japé€ autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pages€, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna t€ prodhimit q€ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje n€ ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk €shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi



Nr i brendshém I prokurimit: VU644-19-018-121 ; Titulli: Furnizimi me bari sintetik pér
fushén ndihmése té futbollit (faza e II-t€)

mundet qé, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t€ vazhdojé testimin, i cili do té
konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet t& rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i
pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné qé
kéto teste t€ pérsériten né t& njé&jtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert
i zgjedhur me marréveshje t€ ndérsjellé. T¢ gjitha raportet e testimit do t’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili
do t’i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vones€ te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t&€ jené
pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e s€ cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-
testimit.

19.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave t€ paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s€ prodhimit dhe operimit, té cilat informata
i kan€ marré gjaté€ inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do té béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet t’i behet Furnizues sipas késaj Kontrate
do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se 1éshuar nga Furnizues do t€ b&hen né llogaring bankare t& dhéné né
Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q€ e plotéson Furnizuesi. i nj€jti formular, q¢ i bashkéngjitet
kérkesés pér pagesé, duhet t€ pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né€ llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t€ paguhen brenda jo mé shumé se 30 dit€sh kalendarike nga data n€ t€ cilén kérkesa e
pranueshme pér pages€ éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesé€s do t€ jeté data né t€ cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

20.4  Periudha prej 30-dit€sh mund t€ pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q€ kérkesa pér pagesé nuk mund
té plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore
ose sepse ka déshmi q€ shpenzimi mund t€ mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund té béhet njé inspektim i
menjéhershém pér géllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do t€ japé sqarime, modifikime apo informata té tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén &shté regjistruar kérkesa pér
pagesé e pérgatitur n€ ményrén e duhur.

20.5  Pasi qé t€ keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet qé, brenda dy muajsh pas
pagesés s€ vonuar, t€ kérkojé interesin pér pagesé t€ vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni
léshues i Kosovés né ditén e paré t€ muajit né t€ cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes.
Interesi pér pagesé té vonuar do t€ zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit t€ fundit t€ pagesés (nuk
pérfshihet) dhe datés né t€ cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 T¢ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né€ Nenin 20.3 do t’i japin t€ drejté
Furnizuesit q€ ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t€ jené né
pérgjegjési t&€ Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t€ parandaluar démtimin apo keqésimin e
gjendjes s€ tyre gjaté transportit deri né€ destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet té jeté i
mjaftueshém pér t&€ pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése
éshté e mundur, largésisé s€ destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve
pér bartje t€ réndé né t€ gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t€ jené né pajtim me kérkesat ¢ dhéna
né ményré t&€ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t€ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té
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té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t€ furnizuesit, g€ jané t€ nevojshme pér qéllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim g€ €shté né dispozicion pér t&
dy palét se dorézimi i furnizimeve €shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do té pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose n€ destinimin
final t€ mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t€ dorézimit t€ furnizimeve dhe para se t€ merren furnizimet, duhet t&
keté fuqin€ qé€ t€ urdhérojé ose t€ vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar n€ urdhér, té t€ gjitha
furnizimeve t€ cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jan& né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t€ mira dhe té pérshtatshme;

¢) heqjen dhe ri-instalimin e mir€ té pajisjeve, pa marré parasysh testet € méparshme té tyre ose pagesat e
pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim q€ lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér t& cilin &shté
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk éshté€ né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé€ furnizimet apo njé€ pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé& shpejt q€ ésht€ e mundur dhe me shpenzime t€ veta, duhet t’i evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t&€ keté t€ drejté té
punésojé persona tjeré pér t’i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet q€ jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen
pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t’i zbresé nga paraté q€ do t€ paguhen ose té cilat do t&€ b&hen obligim
pér t’iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet q€ nuk jané t& cilésis€ s€ kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’u vendoset
furnizimeve t€ refuzuara. Shenja nuk duhet t€ jeté e atillé qé t’i ndryshojé ato, apo t€ ndikojé né€ vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé e sakté€son autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t€ higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik t€ furnizuesit. T€ gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t€ jené dorézuar n€ pajtim me kontratén, t’i
ken€ kaluar né ményré t€ kénagqshme testet e kérkuara, dhe t€ jené autorizuar, si dhe té jeté 1éshuar njé certifikaté e
pranimit t&€ pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté 1€shuar.

23.2 Furnizuesi mund té b&jé kérkes€, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t€ pranimit t&
pérkohshém atéheré kur furnizimet t€ jen€ t€ gatshme pér pranim t€ pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t€ furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t’i 18shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théné, nése kjo €shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t&
tij jan€ pérfunduar furnizimet n€ pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzojé€ aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin, sipas mendimit té tij
e kérkon Furnizuesi pér ta 1éshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jasht€zakonshme e béjné t€ pamundur g€ t€ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé€ fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésin€ e till€, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t€ pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do t&€ nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t& evituar obligimin e paraqitjes sé€ furnizimeve n€ njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t€ 1&shojé certifikatén e pranimit t&€ pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t€ konsiderohet se ka 1&éshuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté té drejté té b&jé kérkesé
pér certifikaté t€ veganté pér secilén pjesé.

23.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t€ drejtén pér t&€ dhéné pranim té€ pjesshém
e t€ pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t€ pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q€ nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t€ heqé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe t€ b&jé ndonjé ndryshim té gjendjes sé€ vendit t€ pranimit si¢ kérkohen né kontraté.
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Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t€ garantojé q¢€ furnizimet t€ jené té reja, t€ papérdorura, t€ modeleve té fundit dhe té pérfshijé
té gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do té garantojé qé asnjé nga furnizimet t€ mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t€ mbetet e vlefshme né até ményré € saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé€ pjesé t& furnizimeve té
cilat mund t& paraqiten, apo t€ ndodhin gjaté periudhés s€ garancisé€ dhe té cilat:

a) rezultojn€ nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s€ gabueshme ose dizajnit jo t€ miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojn€ nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t€ béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime t€ veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo t&€ mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né€ t&
cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t€ autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé t€ furnizimeve q€ €shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s€ garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t€ parapar€ né€ njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t€ korrigjojé defektin apo démin veté, ose t€ punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né t€ cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté
qé duhet t€ paguhen ose garancité q€ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t€ duhur ose asnjé garanci nuk €shté efektive kérkoni q€ t€ merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

¢) t&€ ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés s€ garancis€ nuk &shté e specifikuar, ajo do t€ jet€ 365 dité. Periudha e garancis€ do té fillojé n€ datén e
pranimit t€ pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t€ jepen né pajtim me t€ dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t€ organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit t&
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund t€ saktésojn€ q€ Furnizuesi t€ sigurojé ndonjé ose t&
gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané t€ b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t€ cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t’i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t€ ndérprerjes sé prodhimit t€ pjeséve rezerv€, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér t’i mundésuar g€ t€ blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa
pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés s€ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té
periudhés s€ fundit, dhe atéheré kur t€ jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i
1&shojé Furnizuesit njé certifikaté t€ pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontraté€s dhe n€ ményré té till€ q€ autoriteti kontraktues
t€ jet€ i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés s¢€ garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 24 té jené
pérfunduar n€ ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t€ jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t€ konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh l&€shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten té
detyruar pér ploté€simin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare t&
pranimit dhe t€ cilat kané mbetur t€ parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t€ kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés
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27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t€ shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme t€ pérgjithshme; ose
b) déme t€ likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet g€ rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat q&€ duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet qg, pasi t’i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit té dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai t€ evitojé€ ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t€ realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose &éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t€ dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢éshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje q€ ka té b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje t€ réndé té keqe jo profesionale té déshmuar me ¢farédo mjeti té
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal g€ i démton interesat financiare t€ Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti té financuar nga
buxheti i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té
veta kontraktuese;

J) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit té kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin t€ japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo
sigurimin mé t& hershém té& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé t& tret€ né emér t€ Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavar€sisht nga detyrimet & mund té jené paraqitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas 1éshimit t€ njoftimit t&€ ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té
ndérmarré hapa t&€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt
dhe pér t’i zvogé€luar né minimum shpenzimet.

28.4 NE rast t€ ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose
té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe t€ b&jé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe t& papérdorura. Do té pérgatitet
edhe njé deklaraté e parave g€ duhet t’i paguhen Furnizuesit dhe parave g€ i ka borxh Furnizuesit Autoritetit
kontraktues n€ datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t€ béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do t€ paguajé shumén g€ duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.
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28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t€ keté t€ drejté t€ marré nga Furnizuesi humbjet qé i
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t€ parapara né Nenin 2 t€ KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dit€ paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t&€ paguhen né ndonjé certifikaté t€ l€shuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit t€ fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon doré€zimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé t€ drejt€ apo autoritet tjetér sipas kontratés s€ Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Né rast t€ ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém qé€ mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra pal€ nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t€ obligimeve t€ saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve té€ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet
pas datés kur kontrata hyn né€ fuqi.

30.2 Pér qéllime t€ kétij Neni, termi "forc€ madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet € dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q& €shté pértej kontrollit t€ paléve dhe nuk
mund t€ pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa
e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje
té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat € Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do té
jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje té kontratés, nése dhe deri n€ at€ masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té
kryer obligimet e tij &hté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
&shté mjaft praktike, dhe t& angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore t€ mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t€ urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t’i b&jné té gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet q&¢ mund
t€ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t&é dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i
pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e
késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton
ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené té lira té vazhdojné
né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t€ mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes s€ mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
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b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi n€ pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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PJESA III E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do t&€ plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato té€ KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér
nenet pérkatése té KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkat€s né¢ KPK

Kontratés
Pérshkrimi i Nr.
nenit Nenit
Ligji i 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fuqi do té zbatohen pér té
zbatueshém gjitha céshtjet qé& nuk mbulohen nga dispozitat e
dhe gjuha kontratés. Juridiksioni do té jeté Gjykata Themelore né
Prishtiné - Departamenti pér Céshtje Ekonomike.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté : gjuhét né pérdorim zyrtaré.
Siguriae 9.1 Shuma e Sigurisé sé ekzekutimit éshté : 10 % e ¢mimit
Slezclotimit total t& kontratés, nga njé Banké e licencuar nga Banka
Qendrore e Kosovés.
Afati i depozitimit t€ Sigurimit t€ Ekzekutimit 30 dité
kalendarike pas afatit té fundit t€ kohézgjaties sé
Kontratés.
Sigurimi 10.1 Sigurimi i ofertés N/A
Programi i 11 Menjéheré pas nénshkrimit t€ kontratés, furnizimet
ekzekutimit duhen pérfunduar né njé afat jo mé gjaté se dyzeté (40)
dité kalendarike nga data e nénshkrimit té kontratés.
Vonesat e ekzekutimit
Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé
ose t&€ gjitha mallrat ose t€ realizojé shérbimet brenda limiteve
kohore t& specifikuara né kontrat€, Autoriteti kontraktues, pa
njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij
sipas kontratés, do t€ keté té€ drejté, pér secilén dit€é qé kalon
ndérmjet skadimit t&€ periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té
pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né
dité t& vlerés sé€ furnizimeve t€ pa dorézuara deri né njé maksimum
prej 10 % t€ vlerés totale té kontratés.
Tatimet dhe 12.1 Gjitha detyrimet doganore dhe tatimore sipas ligjeve né
marréveshjet fugi né Republikén e Kosovés, bien né barré té
doganore Op.EKk. - Kontraktuesit
Patentat dhe 13.1
licencat
Cilésia e 18.2 Pranimi paraprak éshté i nevojshém dhe do té kryhet nga
furnizimeve ana e Komisionit té& Pranimit t& Mallit — Pajisjeve.
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Inspektimi 19.2 Inspektimi i cilésisé dhe sasisé sé mallit do té béhet né

dhe testimi momentin e dorézimit qé jané Iéndé e késaj kontrate,
nga Komisioni | Pranimit t€¢ Mallit dhe kryerjes sé
shérbimeve, i eméruar enkas nga ana e Zyrtarit Kryesor
Administrativ té Autoritetit Kontraktues.
Asnjé furnizim i mallit respektivisht asnjé ekzekutim i
shérbimeve nuk do té konsiderohet valid dhe i pranuar,
deri sa nuk konfirmohet cilésia dhe sasia, nga ana e
Komisionit té Pranimit té Mallrave — shérbimeve té
Autoritetit Kontraktues. ‘

Pagesa 20.1 Sipas Raportit té prezantuar — dorézuar nga Menaxheri i
Projektit dhe Komisioni i Pranimit t& mallit, pagesa do té
kryhet né afate sa mé té shurté kohor dhe jo mé gjaté se
30 dité nga data e pranimit té faturés.

Dorézimi 213 Dorézimi konsiderohet i pérfunduar pas pranimit dhe
konfirmimit té cilésisé sé furnizimeve dhe / ose
shérbimeve té€ pranuara Komisioni pér pranim té
mallrave dhe shérbimeve

Obligimet e 24.1 Deklaraté garantuese dymbdhjeté (12) muaj nga data e

garancionit pranimit t& mallit apo kryerjes sé shérbimeve.

24.5

Shisbimetpas 25.1 Furnizuesi duhet té siguroj Kontraktuesin se malli i

shitjes dorézuar — pranuar si dhe ekzekutimi i shérbimeve té

porositura, nén konditat e ruajties dhe pérdorimit né
kushte dhe kondita t€ pranuara, do té keté cilési té
pranueshme pér njé periudhé kohore prej sé paku 12
muaj.

Né rast déshtimi t& mallit t& pranuar Kontraktuesi merr
pér obligim &, me shpenzime té tija dhe pa asnjé
kompesim nga Autoriteti Kontraktues, t€ bé&j ndrrimin
mallit — pajisjes sé pranuar.

Zofidhia 31.2 Komisioni pér Ndérmjetésim né kuadér t€ Ministrisé sé

miqésore e Drejtésisé

mosmarréveshjes

Zgiidhja e 32.1 Gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té

mosmarréveshjes lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk

me procedure éshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmijet paléve do té
gjyqésore dorézohet Gjykatés Themelore né Prishtiné -

Departamenti pér Céshtje Ekonomike.




