



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-25-4109-5-2-1/C1056
14 Nr. 715/25
Dt. 11.07.2025

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Ilmi Azemi – Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejme **PUNËDHËNËSI**), dhe
2. **“ Muhamet Muçiqi B.I. “ emri i biznesit/” EcoClean&Energy ”emri tregtar, me ARBK: 810431453, me seli në Podujevë & “ Harst Group” sh.p.k., me ARBK: 810025090, me seli në Suharekë, të cilët i përfaqëson z. Sadik Ramadani, në tekstin e mëtejme: KRYESI I PUNËVE**

janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike për punë, me sa vijon : Ndërtimi i urave, me sa vijon :

- 1) Ura në fsh. Akrashticë;
- 2) Ura në fsh. Dobërllukë;
- 3) Ura në fsh. Karaçë;
- 4) Ura në fsh. Miraçë; , me numër identifikues:

Nr. i prokurimit	VU644	2	5	41	0	9	5	2	1
Nr. i brendshëm	VU644	2	5	0	3	2	5	2	1

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : ndërtimi i rrugëve me ekzekutimin e punëve si vijon Punëve përgatitore, punët e dheut, punët e zhavorrit, punët e betonit, punët montuese të betonit dhe armaturës, sipas projektit, dokumentacionit standard, Projektit dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : VU644-25-032-521

- 1.1 Afati i fillimit të punimeve është 3 (tri) ditë pas nënshkrimit të kontratës, respektivisht pasi të jetë bërë kërkesa nga Menaxheri i Kontratës i Punëdhënësit për fillim të punimeve dhe në rast se kushtet klimatike, nga palët nënshkruese të kësaj Kontrate, vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.2 Punëdhënësi obligohet që para fillimit të punimeve t'ia dorëzoj Punëmarrësit tërë dokumentacionin e kompletuar të projektit në fjalë.
- 1.3 Projekti do të realizohet brenda periudhës 12 mujore, sipas afatit të përcaktuar në Kushtet e Veçanta të Kontratës dhe mjeteve të buxheturara sipas viteve, jo më gjatë se data: 30.07.2026
- 1.4 Punëdhënësi, menjëherë pas lidhjes së kësaj kontrate, do të emëroi Menaxherin e Projektit si dhe Mbikëqyrësin e Drejtëpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës duke i përcaktuar edhe përgjegjësitë dhe detyrat lidhur me realizimin e kësaj Kontrate dhe ekzekutimin e projektit.
- 1.5 Punëmarrësi obligohet që, në kërkesë me shkrim të Punëdhënësit apo organit të autorizuar prej tij, të kryej edhe punë tjera shtesë të paparapara lidhur me projektin në fjalë, por që nuk do të filloi me punimet shtesë përdorisa me Punëdhënësin nuk arrihet marrëveshje- aneks kontratë me shkrim për të specifikuar punët dhe çmimin.
- 1.6 Vetëm Autoriteti Kontraktues mundë ti miratoi ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zëvendësimet në Përshkrimin e Punës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këto çështje.
- 1.7 Punëmarrësi ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Punëdhënësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.

- 1.8 Punëmarrësi do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të pajustificuar të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.
- 1.9 Punëmarrësi, pas përfundimit të procedurave të pranimi teknik të punimeve, përmes afatit garantues i cili nuk mundë të jetë më i shkurtër se 12 muaj , e siguron Punëdhënësin se punët dhe detyrat e besuara janë kryer me një cilësi të lartë dhe sipas konditave të përcaktuara me projekt dhe sipas dispozitave të LMD-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.10 Garantimi i cilësisë së punëve nga ana e Punëmarrësit do të bëhet në afatin dhe në institucionin e përcaktuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit.
- 1.11 Afati garantues fillon nga dita e pranimi teknik të përkohshëm të objektit.
- 1.12 Punëmarrësi obligohet që, brenda afatit kohorë garantues, me ftesë- kërkesë të Punëdhënësit t'i eliminoi, me shpenzime të tija, gjitha të metat eventuale të shfaqura në objekt me fajin e tij dhe atë në afatin prej 5 ditësh pune nga dita e dërgimit të ftesës.
- 1.13 Në rast se Punëmarrësi në afatin e paraparë nuk i ndërmerr veprimet për eliminimin e të metave, Punëdhënësi të metat e paraqitura do ti eliminoi përmes angazhimit të një punë kryesi tjetër, e në barrë të Punëmarrësit, duke shfrytëzuar mjetet financiare të depozituara me Garancion të Sigurimit të Cilësisë.
- 1.14 Punëmarrësi nuk do të përgjigjet për të metat e shfaqura si pasojë e shfrytëzimit – përdorimit jo adekuat të objektit të pranuar. Me këtë rast për bazë do të mirën dispozitat e LDM-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.15 Gjatë kryerjes së punimeve do të udhëhiqet libri ndërtimorë dhe ditari i punës sipas normave ligjore në fuqi, ndërsa Punëdhënësi apo organi i autorizuar prej tij do ti vërtetoi punimet e kryera sipas dinamikës, konformë specifikimit në para masë , para llogari dhe planin dinamik të punëve.

Pranimi teknik i objektit

- 1.16 Pas përfundimit të punimeve Punëmarrësi do të kërkoj pranimin teknik të përkohshëm të objektit të përfunduar, ndërsa Punëdhënësi do të zbatoj procedurat e pranimi teknik të përkohshëm të objektit dhe atë nga momenti kur Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Punëdhënësit e njoftojnë, me shkrim, Punëdhënësin mbi përfundimin e gjitha punëve të parapara.
- 1.17 Në pajtim me Kërkesat e saktësuara si ë Kushtet e Veçanta të Kontratës, Punëmarrësi do të depozitoi Sigurimin e Kualitetit të Punëve në shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, për një periudhë garantuese të defekteve prej 13 muajve nga data e pranimi teknik të përkohshëm në emër të shumës së mbajtte së parasë.

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë në euro dhe kapë shumën prej: 35,470.50€ (tridhjetëpesmijkatërqinshatdhjet/50Euro).
- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues.
- 2.4 Shuma e pagesës në avans nuk aplikohet.
- 2.5 Ashtu sikurse është rregulluar edhe me dispozita të Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e dosjes së tenderit si dhe duke qenë se projekti në fjalë është projekt afatgjatë 2 (dy) vjeçar, ndërkaq prokurimi për realizimin e projektit nxitë ngritjen e obligimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen përmbushur nga përvetësimet në vitin fiskal 2025 dhe 2026, palët kontraktuese pajtohen që dinamika e realizimit të punëve në projektin në fjalë të realizohet në harmoni me dinamikën e përvetësimeve të mjeteve financiare në këtë vit, 2025, në pajtim me pjesën e lëndës së kontratës – pjesë e dosjes së tenderit me nr. prok. VU644 – 25 – 032 – 521, respektivisht dinamika e realizimit të projektit të realizohet, me sa vijon :
Në vitin kalendarik 2025, deri në shumën prej : 26,000.00€,
Ndërsa, në vitin kalendarik 2026 , deri në shumën prej : 9,470.50€
- 2.6 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimi Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

3.3 Në rast të paqartësisë apo mospërputhshmërisë lidhur me dispozitat e kësaj kontrate, palët do të marrin për bazë dispozitat e përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të kontratës si dhe dokumentacionin pjesë përbërëse e dosjes së tenderit me nr. prok. VU644 – 25 – 032 – 521

3.4. Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e kësaj kontrate palët do t'i zgjedhin me marrëveshje, në të kundërtën, kompetent për zgjidhje të kontestit do të jetë Gjykata Komerciale në Prishtinë (Departamenti për Çështje Ekonomike), ndërsa për bazë do të merren dispozitat e përcaktuara si në dokumentacionin – Dosjen e Tenderit me nr. prok. VU644 – 25 – 032 – 521

Neni 4

Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.



4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në katër origjinale, prej të cilave 3 janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për : Autoritetin Kontraktues – Komuna
Vushtrri

Për O.E. : " Muhamet Muçiqi B.I." & " Harst
Group "sh.p.k. – Podujevë

Emri:	Ilmi Azemi	Emri:	Muhamet Muçiqi
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	11.07.2025	Data:	11.07.2025
Vula:		Vula:	



Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Për

Seria |

10001232984

KOMUNA E VUSHTRISË

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Muhamet Muçiqi B.I. (Eco Clean & Energy)

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Ndërtimi i Urave

të dhënë me numrin e Prokurimit

VU644-25-4109-5-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

3,547.05 €

Tre Mijë e Pesë Qind e Katërdhjetë e Shtatë Euro e Pesë Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju paguimë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose

- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose

- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

3,547.05 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

11.07.2025

deri më

10.08.2026

Lëshuar në

Prishtinë

datë

11.07.2025

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

A.S.

PRISHTINË





REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
14 Nr. 731/25
Dt. 14.07.2025

Kryetari i Komunës, në bazë të nenit 43 të Statutit të Komunës së Vushtrrisë si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës, Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik / Nr.A01, në bashkëpunim dhe propozim dhe të Përgjegjësit të Njësisë Kërkuese dhe ZPP-së, më dt. 14.07.2025 merë:

V E N D I M

1. Emërohen Menaxherë të kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejt i Menaxheri të Kontratës për përmbushjen në mënyrë të rregullt të kontratës që për lëndë ka: **Ndërtimi i Urave me numër të prokurimit: VU644-25-4109-5-2-1 dhe numër të brendshëm VU644-25-032-5-2-1**, si vijon :

z.Mentor Jashari, emërohet menaxher i kontratës.

z.Benjamin Shala, emërohet Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherëve të Kontratës,

2. Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratës në pajtim me Neni 61 të Rregullave dhe Udhëheqësit Operativ për Prokurimin Publik Nr.A01, si dhe Manualët për Përdorim të Modullit për Menaxhimin të Kontratës.

Përgjegjësitë dhe funksionet e Menaxherit të Projektit / Kontratës, janë me sa vijon, të :

- Menaxhoi obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues të specifikuara në Kontratë;
- Sigurojë që Op. Ek. i përmbushë të gjitha obligimet e performancës apo dërgesës në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
- Sigurojë që Op. Ek. e dorëzon tërë dokumentacionin e kërkuar në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
- Sigurojë që Autoriteti Kontraktues i përmbushë gjitha pagesat dhe obligimet tjera në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
- Sigurojë se ka kontroll adekuate të kostove, cilësisë dhe kohës aty ku është e përshtatshme;
- Sigurojë që të gjitha obligimet janë kompletuar para mbylljes së dosjes së Kontratës;
- Sigurojë që të gjitha regjistrat e menaxhimit të kontratës të mbahen dhe arkivohen siç kërkohet;
- Nxjerrë variacione apo urdhra për ndryshim nëse kërkohet, në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
- Sigurojë detaje të plota të një ndryshimi të kërkuar të kontratës Departamentit të Prokurimit dhe ta merr miratimin;
- Jep detaje të plota për ndonjë ndërprerje të propozuar të kontratës Departamentit të Prokurimit;
- Dorëzoj raporte mbi progresin ose kompletimin e një kontratë, siç kërkohet nga Departamenti i Prokurimit ose nga Zyrtari Kryesor administrativ;
- Në pajtim me nenin 61.7 të rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, pas pranimit të Njoftimit për emërim si menaxher i kontratës, menaxheri i Kontratës i A. K. duhet të kyçet në Sistemin e Prokurimit Elektronik dhe duhet të filloi me fazat e menaxhimit të projektit / Kontratës nëpërmjet funksioneve për menaxhim të kontratës. Si fazë e parë, Menaxheri i projektit/ kontratës brenda afatit optimal/ të arsyeshëm kohorë, jo më gjatë se dy ditë pune, duhet të krijoj një Plan për Menaxhim të kontratës duke përdorur funksionin " Fillimi / mobilizimi i kontratës". Plani i menaxhimit të kontratës do të krijohet nga Sistemi i prokurimit elektronik në bashkëpunim me Menaxherit të kontratës të A.K. dhe O.E. - Kontraktuesit, duke e nënshkruar të dyja palët. Menaxheri i Projektit do ta përcjell një kopje të Planit për menaxhimin e kontratës Departamentit të Prokurimit. Pasi Zyrtari përgjegjës i Prokurimit pranon Planin për menaxhim të kontratës, Menaxheri i Projektit do të lëshoi Op. Ek. kontraktuesit letrën për fillimin e punëve, kryen edhe punë tjera të nevojshme, sipas dokumentit të ofertës, kushteve të kontratës, përgjegjësi të përcaktuara si në Kushtet Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës, pjesë përbërëse e Dosjes së tenderit.

- Në baza mujore dhe në bazë të gjendjes së konstatuar Menaxheri i Kontratës do të hartoi Raport mujor në të cilin do të përshkruhet gjendja faktike nëse çdo pajisje ka funksionuar në rregull dhe nëse shërbimet janë ekzekutuar në përputhje me kushtet e Kontratës dhe Porositë. Nëse konstaton të meta dhe/ ose parregullsi në ekzekutimin e shërbimeve do të kërkoj mënjanimin e tyre duke i

caktuar Kryesit të Shërbimeve - Kontraktuesit afatin për mënjanimin e parregullsive. Nëse Menaxheri konstaton se nuk ka të meta dhe / ose parregullsi në ekzekutimin e shërbimeve dhe përmbushjen e obligimeve kontraktuese, atëherë do të do të përpiloj – lëshoi një Raport të veçantë mbi përfundimin e shërbimeve të Porositura në baza mujore, të cilin një kopje, të nënshkruar nga Menaxheri i Kontratës, në afatin më të shkurtë kohorë do t'ia dërgoi Kryesit të Shërbimeve, ndërsa një kopje Drejtorisë Komunale për Prokurim Publik, me qëllim të procedimit të mëtejshëm.

- kryen edhe punë tjera të nevojshme, sipas dokumentit të ofertës, kushteve të kontratës, përgjegjësi të përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës, pjesë përbërëse e Dosjes së tenderit.

Përgjegjës dhe funksionet e Mbikëqyrës të Menaxherit të Projektit/ Kontratës, janë € me sa vijon :

- mbikëqyrja e drejtpërdrejtë e implementimit të kontratës;
- administrimi i plotë i kontratës, përfshirë çfarëdo ndryshimi eventual të kontratës, dhe
- rishikimi, aprovimi dhe procesimi i vlerësimit të performancës së kontraktuesit- vlerësim të propozuar nga menaxheri i kontratës nën mbikëqyrjen e tij.

3. Vendimi hyn në fuqi dhe zbatohet ditën e marrjes ndërsa, për bazë do të ketë zbatimin e përpiktë të kontratës mes Autoritetit Kontraktues – Komunës së Vushtrrisë dhe Operatorit Ekonomik : **Grup i Operatorëve Ekonomik Muhamet Muçiqi; HARST Group SH.P.K**

Kopje: Menaxheri i Kontratës;
Mbikëqyrësi i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës;

Drejtorisë së Prokurimit;
Drejtorit të Njësisë Kërkuese

Ferit Idrizi


Kryetar i Komunës

Nr.	PERSHKIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total me taksë
7	Transporti, furnizimi dhe punimi i parrakeve metalik (tubat kryesor prej celiku me diamter 6cm dhe me trashësi t=3mm, ndersa mbushjet me diameter 4cm dhe trashësi t=3mm, te gjithë tubat e celikut duhet te lyhen me dy shtresa anti korrozion dhe me ngjyre te metalit.	m'	10.00	38.00	380.00
8	Furnizimi, transporti ,prerja si dhe vendosja e armaturës ÇBR-400/500 Mpa në tërësi sipas llogaritë stolike. - RA 400/500 - Ø8; - RA 400/500 - Ø 10; - RA 400/500 - Ø 12; - RRJETAT PER DYSHEME	kg	2,500.00	0.69	1,725.00
9	Përpunimi i rruges ne gjatëse 15 m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut mbushja me material	m³	22.00	3.00	66.00
				Gjithsej:	6,070.50

**Ura NE FSHATIN KARAQË
PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE**

Nr.	PERSHKIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total me taksë
1	Pergatija e punishteve para fillimit te punimeve	komplet	1.00	100.00	100.00
2	Shënim i objektit para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit te punimeve per prezantimin e masave te sakta te ekzekutuara.	komplet	1.00	100.00	100.00
3	Përpunimi i shtrallit të përroit ne gjatëse 30m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut formësimi i skapateve mbushja sipas nevojës, ne kete pozicionw te përfshihet edhe rranimi i ures egzistuese nga betoni i armuara	komplet	1.00	100.00	100.00
4	Te behet gërmimi i themeleve te ures, materiali i gërmuar largohet deri ne 5 Km	m³	250.00	3.50	875.00
1	Furnizimi me materiale dhe krijimi i ures se perkoshme per automjete dhe kamsore , ndertimi do te behet me rrite betoni t ë armuar e me diametra d=100cm me diemnsloen b=3.5m .	ls	1.00	450.00	450.00
3	Rrafshimi i nënbazës se themeleve me ngjeshje 30 MPa	m²	50.00	0.50	25.00
4	Transporti, furnizimi i tamponit nga guri i thyer gelqeror 0-60 mm per punim e bazas the shputave te themeleve. Shtresa t=50cm ngjeshje 60 MPa	m³	25.00	12.00	300.00
5	Transporti, furnizimi dhe punimi i bredhit drenazhues me zhavor ne thase te fraksionit IV (afër mureve te vendoset ne thase prej rriete)	m³	10.00	12.00	120.00
6	Transporti, furnizimi dhe betonimi i themeleve, shityllave ballore me kribë, trareve, soletes kaluese, pllakave kapërcyese te klases C-30/37. Në cmimi hyn edhe kallupimi dhe mirmbajtja	m³	56.00	78.00	4,368.00
7	Transporti, furnizimi dhe punimi i parrakeve metalik (tubat kryesor prej celiku me diamter 6cm dhe me trashësi t=3mm, ndersa mbushjet me diameter 4cm dhe trashësi t=3mm, te gjithë tubat e celikut duhet te lyhen me dy shtresa anti korrozion dhe me ngjyre te metalit.	m'	22.00	38.00	836.00
8	Furnizimi, transporti ,prerja si dhe vendosja e armaturës ÇBR-400/500 Mpa në tërësi sipas llogaritë stolike. - RA 400/500 - Ø8; - RA 400/500 - Ø 10; - RA 400/500 - Ø 12; - RA 400/500 - Ø14; - RRJETAT PER DYSHEME	kg	5,500.00	0.69	3,795.00
9	Përpunimi i rruges ne gjatëse 50 m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut mbushja me material	m³	210.00	3.00	630.00
				Gjithsej:	11,699.00

**Ura NE FSHATIN MIRAQË
PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE**

Nr.	PERSHKIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total me taksë
1	Pergatija e punishteve para fillimit te punimeve	komplet	1.00	100.00	100.00
2	Shënim i objektit para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit te punimeve per prezantimin e masave te sakta te ekzekutuara.	komplet	1.00	100.00	100.00
3	Përpunimi i shtrallit të përroit ne gjatëse 30m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut formësimi i skapateve mbushja sipas nevojës.	m'	45.00	3.00	135.00
4	Te behet gërmimi i themeleve te ures, materiali i gërmuar largohet deri ne 5 Km	m³	58.00	3.50	196.00
1	Furnizimi me materiale dhe krijimi i dales se perkoshme per automjete dhe kamsore , ndertimi do te behet me rrite betoni t ë armuar e me diametra d=100cm me diemnsloen b=3.5m .	ls	1.00	500.00	500.00
3	Rrafshimi i nënbazës se themeleve me ngjeshje 30 MPa	m²	50.00	0.50	25.00
4	Transporti, furnizimi i tamponit nga guri i thyer gelqeror 0-60 mm per punim e bazes the shputave te themeleve. Shtresa t=50cm ngjeshje 60 MPa	m³	35.00	12.00	420.00
5	Transporti, furnizimi dhe punimi i bredhit drenazhues me zhavor ne thase te fraksionit IV (afër mureve te vendoset ne thase prej rriete)	m³	10.00	12.00	120.00
6	Transporti, furnizimi dhe betonimi i themeleve, shityllave ballore me kribë, trareve, soletes kaluese, pllakave kapërcyese te klases C-30/37. Në cmimi hyn edhe kallupimi dhe mirmbajtja	m³	55.00	79.00	4,345.00
7	Transporti, furnizimi dhe punimi i parrakeve metalik (tubat kryesor prej celiku me diamter 6cm dhe me trashësi t=3mm, ndersa mbushjet me diameter 4cm dhe trashësi t=3mm, te gjithë tubat e celikut duhet te lyhen me dy shtresa anti korrozion dhe me ngjyre te metalit.	m'	9.00	40.00	360.00
8	Furnizimi, transporti ,prerja si dhe vendosja e armaturës ÇBR-400/500 Mpa në tërësi sipas llogaritë stolike. - RA 400/500 - Ø8; - RA 400/500 - Ø 10; - RA 400/500 - Ø 12; - RA 400/500 - Ø14; - RRJETAT PER DYSHEME	kg	5,100.00	0.70	3,570.00
9	Përpunimi i rruges ne gjatëse 15 m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut mbushja me material gurë i thyer 060	m³	120.00	3.00	360.00
				Gjithsej:	10,231.00

REKAPITULLIMI		TOTALI NE EURO
1	Ura NE FSHATIN AKRASHTICË	7,470.00
2	Ura NE FSHATIN DOBERLLUKË	6,070.50
3	Ura NE FSHATIN KARAQË	11,699.00
4	URA NE FSHATIN MIRAQË	10,231.00
TOTALI 1+2+3+4		35,470.50



Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punën dhe montimin, lidhjet e sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe Kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesave.
Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion.

Ura NE FSHATIN AKRASHTICË

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE

Nr.	PERSHKIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total me tresh
1	Pergatija e punishtes para fillimit te punimeve	komplet	1.00	100.00	100.00
2	Shënim i objektit para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e masave të sakta të ekzekutuar.	komplet	1.00	100.00	100.00
3	Përpunimi i shtrallit të përroit në gjatësi 30m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut formësimi i skapateve mbushja sipas nevojës	m'	45.00	2.00	90.00
4	Te behet gërmimi i themeleve te urre, materiali i gërmuar largohet deri ne 5 Km	m³	35.00	4.00	140.00
PUNETE ZHAVOR DHE BRENASHIMIT					
2	Rrafshimi i nënbazës së themeleve me ngjeshje 30 MPa	m²	50.00	0.50	25.00
3	Transporti, furnizimi i tamponit nga guri i thyer gelqeror 0-60 mm per punim e bazes the shputave te themeleve. Shtresa t=50cm ngjeshje 60 MPa	m³	24.00	12.00	288.00
4	Transporti, furnizimi dhe punimi i bredhit drenazhues me zhavor ne thase te fraksionit IV (after mureve te vendoset ne thase prej rjete)	m²	9.00	12.00	108.00
PUNETE BETONIT					
1	Transporti, furnizimi dhe betonimi i themeleve, shtyllave ballore me kribë, trareve, soletes kaluese, plakeve kapërcyese te klases C-30/37. Në cmim hyn edhe kallupimi dhe mirmbajtja	m²	40.00	78.00	3,120.00
2	Transporti, furnizimi dhe punimi i parrakeve metalik (tubat kryesor prej celiku me diamter 6cm dhe me trashësi t=3mm, ndorsa mbushjet me diamter 4cm dhe trashësi t=3mm, te gjithë tubet e celikut duhet te lyhen me dy shtrisa anti korrozion dhe me ngjyre te metalit.	m'	11.00	38.00	418.00
PUNET E ARMATURES					
1	Furnizimi, transporti ,perroja si dhe vendosja e armatures ÇBR-400/500 Mpa në lërësi sipas llogarisë statike. - RA 400/500 - Ø8; - RA 400/500 -Ø 10; - RA 400/500- Ø 12; - RA 400/500 -Ø14; - RRJETAT PER DYSHEME Llogaria ne kg	kg	4,400.00	0.69	3,036.00
2	Përpunimi i rruget na gjatësi 15 m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut mbushja me material	m³	15.00	3.00	45.00
				Gjithsej:	7,479.00

Ura NE FSHATIN DOBERLLUKE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE

Nr.	PERSHKIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
1	Pergatija e punishtes para fillimit te punimeve	komplet	1.00	100.00	100.00
2	Shënim i objektit para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e masave të sakta të ekzekutuar.	komplet	1.00	100.00	100.00
3	Përpunimi i shtrallit të përroit në gjatësi 30m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut formësimi i skapateve mbushja sipas nevojës	m'	45.00	2.00	90.00
4	Te behet gërmimi i themeleve te urre, materiali i gërmuar largohet deri ne 5 Km	m³	50.00	4.00	200.00
1	Furnizimi me materia dhe krijimi i urre se perkoshme per automjete dhe kemsore , ndertimi do te behet me rrethe betoni te armuar e me diametre d=100cm me diamnsfoen b=3.5m .	ts	1.00	450.00	450.00
3	Rrafshimi i nënbazës së themeleve me ngjeshje 30 MPa	m²	25.00	0.50	12.50
4	Transporti, furnizimi i tamponit nga guri i thyer gelqeror 0-60 mm per punim e bazes the shputave te themeleve. Shtresa t=50cm ngjeshje 60 MPa	m³	15.00	12.00	180.00
5	Transporti, furnizimi dhe punimi i bredhit drenazhues me zhavor ne thase te fraksionit IV (after mureve te vendoset ne thase prej rjete)	m²	6.00	12.00	72.00
6	Transporti, furnizimi dhe betonimi i themeleve, shtyllave ballore me kribë, trareve, soletes kaluese, plakeve kapërcyese te klases C-30/37. Në cmim hyn edhe kallupimi dhe mirmbajtja	m³	35.00	77.00	2,695.00

AUTORITETI KONTRAKTUES

KOMUNA E VUSHTRRIË, SHESHI " HASAN PRISHTINA" NR 173, 42000, VUSHTRRI,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: VU644-25-4109-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plotë: Grup i Operatorëve Ekonomik Muhamet Muçiqi; HARST Group SH.P.K., LLAPASHTICË E EPËRME, 11000, LLAPASHTICE E EPERME, Kosovë

E-mail: muhamet.muçiqi@hotmail.com -

Personi kontaktues: Muhamet Muçiqi

Telefoni: +38344131079

Faxi: /

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: Muhamet Muçiqi

Numri fiskal: 810431453

Vend-Selia: LLAPASHTICË E EPËRME, 11000, LLAPASHTICE E EPERME, Kosovë

Partneri 2.

Emri i kompanisë: HARST Group SH.P.K.

Numri fiskal: 810025090

Vend-Selia: Harstgroup, 23000, Suharekë, Kosovë

DEKLARATA PER THEMELIM TE GRUPIT

Të nënshkruhet nga secili anëtarë i grupit apo konzorciumi që aplikon

Për: [KOMUNA E VUSHTRRIË]
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: [ECO CLEAN & ENERGY ; HARST GROUP SH.P.K.]
(në vazhdim: "tenderuesi")

Titulli i aktivitetit të prokurimit: [Ndërtimi i Urave]

Numri i Prokurimit: [VU644-25-4109-5-2-1]

Hyjnë në bashkëpunim si Grup i Operatorave Ekonomik , për qëllim të këtij tenderi me titull: [Ndërtimi i Urave] me numër të prokurimit [VU644-25-4109-5-2-1].

Ne, Grupi i Operatorëve Ekonomik në përbërje të anëtarëve të grupit:

I. ECO CLEAN & ENERGY - LLAPASHTICE E EPERME , PODUJEVE

II. HARST GROUP SH.P.K. - SUHAREKE

Shtu sipas nevojës....

Data: 05/06/2025

Vendi: Vushtrri



Anëtarët e grupit lidhim këtë marrëveshje me të cilëndeclarojmë:

- a. Ne të gjithë anëtarët e grupit jemi bashkërisht dhe individualisht përgjegjës për përmbajtjen e grupit të tenderit dhe, në rast se grupit i jepet kontrata, për ekzekutimin e kontratës.
- b. Ne të gjithë anëtarët e grupit konfirmojmë pjesëmarrjen tonë në grup dhe se nuk jemi duke marrë pjesë në mënyrë individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër që marrin pjesë në procedurën e njëjtin të prokurimit.
- c. Ne të gjithë anëtarët e grupit e autorizojmë partnerin kryesor për të vepruar në emër të grupit, dhe ai është:

ECO CLEAN & ENERGY

- d. Ne të gjithë anëtarët e grupit konfirmojmë se jemi të përshtatshëm dhe do të sigurojmë dëshminë mbi përshcatshmërinë, siç është përmendur në paragrafin 6.4 të FDT-së.
- e. Ne të gjithë anëtarët e grupit konfirmojmë pjesëmarrjen tonë në grup dhe deklarojmë se % (përqindjen) e pjesëmarrjes në realizimin e kontratës është:

a) [ECO CLEAN & ENERGY - LLAPASHTICE E EPERME - PODUJEVE pjesëmarrja në realizimin e kontratës 85% (përqindjen) e pjesëmarrjes në realizimin e kontratës së Liderit]

b) [HARST GROUP SH.P.K. - SUHAREKE pjesëmarrja në realizimin e kontratës 15 % (përqindjen) e pjesëmarrjes në realizimin e kontratës së anëtarit]

- f. Ne të gjithë anëtarët e grupit konfirmojmë përgjegjësitë e secilit anëtar:

a) [ECO CLEAN & ENERGY LLAPASHTICE E EPERME, PODUJEVE - përgjegjësitë e Liderit]

- Nenshkrimi i kontratës;
- Sigurimi i ofertes, Sigurimin e kontratës dhe sigurimin e permabvarimit të punëve
- Siguriminin me të gjitha dokumentacionin e kërkuar të FDT-se;
- Faturimin në AK sipas paramas dhe parallogarisese ofertuar
- Organizimin dhe realizimin e shërbimit sipas specifikimit teknik Pjesmarrja në realizimin e shërbimit me staf profesional dhe teknik
- Pjesmarrja në realizimin e shërbimeve me paisje teknike dhe paisje tjera ndihmuese
- Kryerja e shërbimeve të kërkuar nga AK sipas kontratës.

b) [HARST GROUP SH.P.K. - SUHAREKE përgjegjësitë e anëtarit]

- Kryerja e shërbimeve të kërkuar nga AK sipas kontratës
- Organizimin dhe realizimin e shërbimit sipas specifikimit teknik Pjesmarrja në realizimin e shërbimit me staf profesional dhe teknik
- Pjesmarrja në realizimin e shërbimeve me paisje teknike dhe paisje tjera ndihmuese
- Ofrimin e të gjitha kapaciteteve të ofertuara në ofertën e GOE

- g. Ne të gjithë anëtarët e grupit konfirmojmë se në rast të shfrytëzimit të drejtës për ankesë si parashihet në nenin 108A dhe 109 të LPP-së, të drejtën për të dorëzuar kërkesën për rishqyrtim/ankesën e ka vetëm lideri i grupit të OE.

- h. Ne të gjithë anëtarët e grupit pranojmë që: nëse një anëtar i grupit tërhiqet pas dorëzimit të tenderit (gjatë fazës së vlerësimit), Autoriteti Kontraktues të vazhdojë me anëtarin e mbetur, nëse anëtar i mbetur i plotëson kushtet e parapara në Dosje të Tenderit. Po ashtu ne pranojmë që në këtë rast ndaj anëtarit i cili tërhiqet nga grupi, Autoriteti Kontraktues të iniciojë procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-së.



Emri i Operatorit Ekonomik (lider): ECO CLEAN & ENERGY - LLAPASHTICE E
EPERME - PODUJEVE

Emri Mbledhësi

MUHAMET MUCIQI

Data/ Nënshkrimi/ Vula

05.06.2025/



Anëtarët e tjerë të grupit:

Emri i Operatorit Ekonomik (anëtar): HARST GROUP SH.P.K. - SUHAREKE

Emri Mbledhësi

SADIK RAMADANI

Data/ Nënshkrimi/ Vula

05.06.2025/



Emri Mbledhësi (Përfaqësuesi i autorizuar) MUHAMET MUCIQI

Data/Nënshkrimi / Vula

05.06.2025/

