REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN

Drejtoria Komunale pér Prokurim Publik
VU644 — 19 — 2861 — 121/FA078

14 Nr. 383/19

Dt. 14.06.2019

KONTRATE FURNIZIMI
( Kontraté Kornizé )

Palét kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisg, si autoritet kontraktues, t& cilén e pérfagéson : Saranda Cakaj — Drejtoreshé e
Drejtorisé pér Prokurim Publik (né tekstin e métejmé PORORSITESI) , dhe

2. “A.RF.”sh.p.k. me seli né Prishting, me NRB ¢ NRF: 811255109 si Operatoré Ekonomik, t& cilén e
pérfagéson z. Avdi Koca, né tekstin e métejmé KONTRAKTUESI - FURNIZUESI

, jan€ pajtuar t& lidhin kété kontrate publike kornizg, pér furnizime dhe/ ose shérbime, si vijon:

Furnizimi me material zyrtar pér A.K. - Vushtrri , me numér identifikues:

Prokurimi Nr. VU644 1 |9 ]28|6 |1 |1 [2 |1

Prokurimi Nr. 644 1 910 319 |1 2 |1

Neni 1 Lénda

1.1

1.2

15

Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i furnizimeve dhe shérbimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon :
Furnizimi me material zyrtar pér nevoja té A.K. — Vushtrri ( administratén komunale, shkollat fillore
dhe t&¢ mesme, QKMF-re dhe LP. “ Foleja “ né& Vushtrri etj. ) , sipas dokumentacionit standard dhe
Specifikimit Teknik t& ofertés me nr. Referues : 644-19-039-121.

Kjo kontraté éshté Kontraté Publike Kornizé dhe fillon sé zbatuari nga data: 14.06.2019 dhe pérfundon
mé sé largu deri mé dt. 13.06.2022 duke pérfshiré edhe kété daté.

Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. Psh, Kurdo qé& Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Organ tjetér i p&rfshiré né kété kontraté, tenton té blejé artikuj né bazé t& késaj kontrate
publike kornizg, duhet qé t&é dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim
me sasité e tyre pérkatése.

Sasité e parapara, si né pjesén II. Lista e Cmimeve, ( pjesé e Dosjes sé Tenderit t& Kontraktuesit — Furnizuesit )
dhe t& késaj Kontrate jan& vetém sasi indikative. Ato paragesin njé prag, nga e cili mundé té lejohet njé
mospérputhje e cila nuk mundg t& jeté mé e larté se plus / minus tridhjeté pérgind ( 30 % ).
Nése Urdhérblerjet tejkalojné sasiné totale indikative ose vlerén totale indikative t& Kontratés Publike
Kornizé, duke pérfshiré edhe tridhjeté pérqindéshin, pa marré parasysh datén origjinale té skadimit té
Kontratés Publike Kornizé, Kontrata Publike Kornizé do té ndérpritet automatikisht.



1.6 Mospérputhja e lejuar plus/minus tridhjeté pérqind ( 30% ) viené edhe pér pozicion / artikull si né
Pérshkrim t&¢ Cmimeve, dhe né rsat té arritjes sé pragut té lejuar A.K. respektivisht Menaxheri i
Kontraté dhe Komisioni i Pranimit té Mallit nuk duhet t& lejojné té béhen porosi tjera dhe / ose té béhen
pranime tjera t& mallit pér até pozicion ose artikull.

1.7 Autoriteti Kontraktues éshté i obliguar t¢ pérdoré kété marréveshje kornizé kurdo qé béjné blerjen e
mallrave t&€ pérmendura né pikén 1.1.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t€ jeté jo mé gjaté se 10 ( dhjets ) dité kalendarike nga koha e I&éshimit t&
Porosisé apo Thirrjes nga ana e Autoritetit Kontraktues apo Organit tjetér té autorizuar.

2.2 Vendi i dorézimit t¢ furnizimeve do t& jet¢ depoja qendrore e Autoritetit Kontraktues ose sipas
nevojés depoja e Njésisé Kérkuese.

2.3 Inkotermi i zbatueshém do té& jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni 3 Cmimi

3.1  Cmimet njési t& furnizimeve jang paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimeve e paragitur nga Furnizuesi.
3.2 Vlera totale indikativé e Kontratés éshté: 21.189,16 ( njézetenjémijnjéqindtetdhjetenénté/16 Euro).

3.3. Cmimi i pérmendur né Nenin 3.2 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet t& jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve, me pérjashtim nése
A.K. ka béré porosi pér furnizim me mall, duke shfrytézuar edhe tridhjetpérqindéshin e lejuar sipas pikés 1.6. t&

nenit 1 t& késaj Kontrate Kornizg.

3.4 Pagesat do t€ béhen : né pajtim me Kontigjentin e pranuar dhe t& aprovuar nga Menaxheri i Projektit
dhe t€ konfirmuar me Raportin me shkrim nga Komisioni i Pranimit t&¢ Mallit i Autoritetit Kontraktues.

Shumat do t&¢ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e
pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore té késaj Kontrate si dhe Kusteve
té Pérgjithshme dhe / ose Kushteve té Vecanta té Kontratés pjesé e Dosjes sé Tenderit.

3.5. Kontraktuesi ka pér obligim qé me rastin e liferimit t& mallit ( materialit zyrtaré sipas pérshkrimit
teknik ) té jeté cilésoré, ti pérmbushé né térési Specifikat Teknike té saktésuara né Dosjen e Tenderit si dhe

té respektoi Kushtet e Pérgjithshme dhe / ose t& Vecanta té Kontratés.

3.6 Pagesa e fundit do té kryhet pasi Furnizuesi t& ket& pérfunduar gjitha furnizimet e porositura prej Menaxherit
t€ Kontratés — Komisioni i Pranimit t& Mallit t& Autoritetit Kontraktues.

Neni 4 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
4.1 Kontrata pérb&het nga dokumentet né vijim:
(a) Marréveshja e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;
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(©) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

0 Plani pér menaxhimin e kontratés;

(g) Procesverbali i mbledhjes sé informatave/vizités se vendit

(h) Dhe dokumente tjera t& cilat vlerésohen t& nevojshme té jené pjesé e késaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme q& e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 5 Komunikimet

4.1 Te gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me postg, faks, email ose t& dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin Kontraktues
mund t€ adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar ng Kushtet ¢ Vecanta t&
Kontratés.

4.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e
tij. Sa heré q& ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim t&
pranimit t& komunikatés s& tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t& gjitha masat e nevojshme pér t&
siguruar pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, p&lqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftim té tillg, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né formé t& shkruar
dhe fjalét "njofton", "vértetojé", "miratoj "ose"vendosé "do t& interpretohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhén shqipe2 né katér origjinale, tri prej té cilave jan& pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Kontraktuesin :
Pér Autoritetin Kontraktues: #

Emri: Saranda Cakaj Emri: Avdi Koca
A P e
Pozita: Drejtoreshé/pxéy/rokbrim Publik Pozita: pronar (./’
W i /A
Nénshkrimi: K )m Nénshkrimi: J
1 ) R'Q [O \)
Data: 14.06 -ﬂ_“ ‘“ “ “'*u a\ Data:
. 7" NA
. =2 5 <Z7 .
Vula: ?36,% ;;”6” Vula:
CRR =)
® Ny O
/’ )PS HN M
EPUBLIE,

2 Gjuha do té& jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.
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PJESA II E KONTRATES: KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né
formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q€ kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté t& léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thot€ organizata e blerjes sé¢ mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik q& &sht€ palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon mallra g€ jan€ objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérbéjné rregullat e interpretimit té termave tregtare qé
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget q€ lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thot& dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté, si dhe t& vendosura dhe
paketuara n€ ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thot¢ ¢mimi q€ i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t€ thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i
pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve.

1.10 “KPK?” do t€ thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK?” do té thoté Kushtet ¢ Veganta té& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q€ i pércakton t€ gjitha ¢éshtjet qé nuk jané t&€ mbuluara né kontraté,

2.2 Kontrata dhe t€ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né¢ KVK.
Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén e
vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
pjesé t€ saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pages€, n€ favor t€ bankieréve t€ Furnizuesit, t¢ shumave qé duhet t€ paguhen ose qé do té
béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés s€ Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé person
tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk &éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e kontratés
pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé
pjese t€ kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés q€ do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues
me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi
duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet
brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk
nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit € propozuar duhet te
pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.
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4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e
konsideroné si t€ nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t€ vet si dhe t€ agjentéve ose té
punésuarve, né t€ nj&jtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t€ tij ose punétoréve
t€ tij. Aprovimi i nénkontraktimit t€ ndonjé pjese t€ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit
kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até té
periudhés s€ garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q€ i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet g¢,
né ¢farédo momenti pas skadimit té periudhés s€ garancisé, t’i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé
dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé s¢ skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé Furnizuesit
pa pages¢ atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave t€ pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera t&€ kontratés. Furnizuesi mund t€ blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t€ gjenden. Pas I&€shimit t€ certifikatés s€ garancisé, ose pas pranimit final té
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t€ kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé€ i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen nj€ pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i I€shuar Furnizuesit urdhra administrative q€ inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet q€ jané té nevojshme pér ekzekutim t€ miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt t€ saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t€ kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té€ Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime t€ Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi furnizimet ashtu
q¢€ Autoriteti kontraktues t€ mund t€ marr€ lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé q€ té€ marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t€ kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizoj€ kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku €shté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q€ i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t€ kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té
kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér két€ duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t&
urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t€ kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe t€ veprojé€ sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi n€ Republikén e Kosovés
dhe do t€ sigurojé qé personeli i tij, t€ aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t’i respektojné dhe té veprojné
sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime t€ ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té publikojé
ose shpalosé asnjé detaj t€ kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té€ ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t€ Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do té, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té ploté dhe t&€ mire t€ kontratés. Shuma e siguris€ do té sakt€sohet n€ KVK. Siguria e ekzekutimit do t&€ ndalet
nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t€ duhur té
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t€ kontratés do t€ jet€ né formén e dhéné né pjesén IV t€ kontratés.
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8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& 1éshohet brenda 30
ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t€ pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér

humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne
KVK.

9.2 Pa marr€ parasysh obligimet e sigurimit t€ Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t&€ mbajé pérgjegjési té ploté, dhe
do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose 1éndime personale qé
shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10  Tatimi

10.1 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jan€ pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit té vértetimit t€ pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢mimit té kontraktuar pér shkak t€ ngritjes s€ tatimeve dhe/ose
ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené€ né vones€ Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t€ gjitha ankesat q€ jané rezultat i pérdorimit t& patentave,
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtar€ si¢ €shté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé
éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t€ detyrave do té fillojé né datén e 1éshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té
periudhés té cilat mund t€ lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13  Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t€ periudhés s€ ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do
t€ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g€ mund t€ ndikojn€ né dorézimin e furnizimeve, t€ cilat nuk kan€ mundur t€ parashihen
né ményré t&€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plot€sojé obligimet e veta sipas kontratgs;
f) T¢ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t€ furnizimeve qé€ nuk jané pér shkak t& gabimit t&€ Furnizuesit;
g) Forca madhore;

h) Shkaqge tjera q€ jan€ p&rmendur né kéto Kushte t&€ pérgjithshme dhe t€ cilat nuk jan€ pér shkak t€ gabimit t&
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vones€, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
pér géllim té b&jé kérkes€ pér zgjatje t€ periudhés sé realizimit pér t€ cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té
dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t€ mund té kontrollohet kérkesa.
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13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t€ periudhés sé
realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé€ nuk i
éshté dhéné e drejta pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé ose t€ gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& keté t& drejté, pér secilén dité q€ kalon ndérmjet skadimit t€ periudhés s¢
kontraté€s dhe datés aktuale t€ pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara t€ barabarta me 0,25% né dité t& vlerés s€
furnizimeve t€ pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale t€ porosise. Autoriteti Kontraktues mund t&
zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e démeve t€ likuiduara nuk do t& prekin
detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara t&
parapara né paragrafin 14.1 do t€ llogariten né bazg t& vlerés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t€ drejtén t€ kérkojé sé paku 10 % té vlerés s€ porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té ket€ té drejté pér kompensim; dhe

- t€ hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjes€s s€ mbetur t&€ furnizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kété pjesé t€ kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t€ jeté i detyruar t&€ paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskoj& garanciné e realizimit;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t€ drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t&
jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t€ Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né€ kété rast Furnizuesi nuk do té
keté t&€ drejt€ pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t€ jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t€ keqe t€ Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t€ konfiskoj njé pjes€ proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise
se leshuar, té garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

d.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore
ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t€ keqe t€ Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t&€ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t€ garancisé s€ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t&
jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t€ Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

Neni 15  Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, n€ ¢farédo kohe ta udh&zojé Furnizuesin q¢€ t€ pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve n€ vendin e pranimit n€ kohén e specitikuar pér dorézim; ose
c._instalimin e furnizimeve g€ jané dorézuar n€ vendin e pranimit.
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15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé
vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t€ jet€ e mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet jan€ dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese q€ jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢gmimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t&€ marré€ pagesé t€ shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré t€ ndryshme né kontraté; ose
b) é&shté i nevojshém pér arsye t€ kushteve t&€ zakonshme klimatike n€ vendin e pranimit;
c) &shté i nevojshém pér shkak t€ ndonjé gabimi t€ Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t&€ ekzekutimit t& miré té kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tillé
nuk shkaktohet nga ndonj€ veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té€ keté t€ drejt€ pér shtesa né€ ¢gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues
brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit pér t€ pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim t€ b&j€ ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t€ pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t€
periudhés sé realizimit q€ do t€ béhen nga Furnizues pérkitazi me két€ ankesé né ményré té drejté dhe té€ arsyeshme sipas
mendimit t€ autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t€ gabimit t& Furnizuesit, Furnizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t€ kérkojé t€ vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé
kontratén.

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t€ kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N€ rastet kur ato gabime,
parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t€ refuzojé t’i b&jé pagesat ose
mund t’i kthejé shumat q€ tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t€ kontratés &shté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané€ ndodhur né€ t€ vértet€. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé
shpejt g€ ésht€ e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené t€ gjitha shkelje t€ kontratés ose dispozitave
rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé mund té shkaktojé humbje né buxhetin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t’i plot€sojné specifikimet teknike t€ paraqitura né€ kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené konform
né t€ gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet t&
mbahen né dispozicion t€ Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé€ realizimit t€ kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t€ parapara né KVK duhet t€ béhen me kérkesé té dérguar nga furnizuesi pér
autoritetin kontraktues. N& kérkes€¢ do t€ saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas
kontratés dhe t€ tregojé numrin e sasis€ dhe vendin ku do t€ béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe
mostrat e specifikuara né kérkes€ duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim
para se t€ inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do t€ inkorporohen né furnizime ose né prodhim t€ komponentéve g€ do té
furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t€ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i jepet mundésia
t’1 riparojé dhe t’i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t€ pranohen pér
inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé té€ jet€ i kénaqur autoriteti
kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t€ sigurojé qé furnizimet t€ dorézohen né vendin e pranimit me kohé g€ t’i mundésohet autoritetit
kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé
mund t’i hasé né két€ aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet qé té paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té ¢farédo artikulli qé
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré g€ t€ pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésin€ dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t&€ béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo né vendet q€ jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve t€ tilla, Furnizues do té:
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a) 1 japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje,
vegla, puné, materiale, skica dhe t€ dhéna t€ prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T’ijapé autoritetit kontraktues qgasje né ¢farédo kohe t€ arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk €shté prezent n€ datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet g€,
pérves nése ka marr€ udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t€ vazhdojé testimin, i cili do t€ konsiderohet se €shté béré
né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve t&
testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t’i pranojé€ rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratoj€ certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia jap€ tjetrit mendimin e vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné q€ kéto teste té€ pérsériten né
té nj&jtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra pal€ kérkon, t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té
ndérsjellé. T€ gjitha raportet e testimit do t’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t’i komunikojé rezultatet e kétyre
testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t€ jené€ pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala
piképamja e sé cilés déshmohet se Eshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave t€ paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s€ prodhimit dhe operimit, t€ cilat informata i kané
marré€ gjat€ inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do té€ béhen n€ Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se 1€shuar nga Furnizues do t€ béhen né llogariné
bankare t€ dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q€ e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular, q¢ i
bashkéngjitet kérkesés pér pages€, duhet té pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogarin€ bankare.

18.2 Shumat duhet t€ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t€ cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t€ jet€ data n€ t€ cilén debitohet llogaria e
institucionit. Kérkesa pér pages€ nuk do té jeté e pranueshme nése nuk ploté€sohen njé ose mé shumé nga kérkesat
thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-dité€sh mund t€ pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pages€ nuk mund t€ plotésohet
sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé
shpenzimi mund t€ mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t€ béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim t&
kontrollimeve tjera. Furnizues do t€ japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha
e pagesés do t& llogaritet nga data né té cilén €shté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur n€ ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé t€ keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet q¢€, brenda dy muajsh pas pagesés sé
vonuar, t€ kérkojé interesin pér pagesé t€ vonuar me normé té re-zbritje q€ zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né
ditén e paré€ t€ muajit né t€ cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t€ pérqindjes. Interesi pér pagesé t€ vonuar do t&
zbatohet pér kohén g€ kalon ndérmjet datés s€ afatit t€ fundit t€ pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t€ cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 dité€sh nga skadimi i periudhés s€ dhéné n€ Nenin 18.2 do t’i japin té drejt€ Furnizuesit qé
ose t&€ mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 dit€sh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bleré né emér t€ Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé autoritet
kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund té informojé
AQP-né pér shkelje té tille. AQP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t€ gjitha kontratave té
pérbashkéta kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né€ pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jen€ né pérgjegjési t&
Furnizuesit deri n€ pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t€ parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé€ tyre
gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér t&
pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe

B27 DOSJA E TENDERIT PER KONTRATEN PUBLIKE KORNIZE — FURNIZIM - PROCEDURE 38
E HAPUR



Numri i prokurimit: VU644-19-2861-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-039-121 Titulli: Furnizim

me material zyrtar

mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé
destinacionit pérfundimtar t€ furnizimeve, dhe mundésisé s€ munges€s s€ pajisjeve pér bartje t& réndé né té gjitha pikat
gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t€ jené né pajtim me kérkesat e dhéna né
ményré té hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t€ keté pranuar urdhrin
e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& t€ gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve t€ furnizuesit, q€ jané€ t&€ nevojshme pér géllime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t€ konsiderohet se €shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér té dy palét
se dorézimi i furnizimeve &shté béré n€ pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20  Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t€ pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t&€ Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose n€ destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t€ dorézimit té furnizimeve dhe para se t&€ merren furnizimet, duhet t€ keté
fuqiné qé t€ urdhérojé ose t€ vendosé:

a)  heqgjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha furnizimeve
té cilat, sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t€ mira dhe t€ pérshtatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet € méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme
té tyre, ose ndonjé instalim g€ lidhet me materialet, mjeshtérin€ ose dizajnin pér t€ cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e
qé sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues nuk €shté né pajtim me kontratén;

d) g€ puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jan€ ose nuk jané né pajtim me
kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé €shté e mundur dhe me shpenzime t€ veta, duhet t’i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté t€ drejté t€ punésojé persona tjeré pér t’i
zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé jan€ pasojé e késaj, apo qé€ do t€ shfagen pér shkak t€ késaj, Autoriteti
kontraktues do t’i zbresé nga paraté qé do t€ paguhen ose t€ cilat do t&€ béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jané té cilésisé s€ kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’u vendoset furnizimeve té
refuzuara. Shenja nuk duhet t€ jeté e atillé g€ t’i ndryshojé ato, apo té ndikojé né€ vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe q€ e
saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t€ higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik té
furnizuesit. T€ gjitha punét q€ pérfshijné materialet e refuzuara do t€ refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t&€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar n€ pajtim me kontratén, t’i kené
kaluar n€ ményré t€ kénaqshme testet e kérkuara, dhe t€ jené€ autorizuar, si dhe t& jet€ I€shuar njé certifikaté e pranimit t&
pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté 1€shuar.

21.2 Furnizuesi mund t& bé&jé kérkesé€, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t&€ pranimit t€ pérkohshém
atéheré kur furnizimet t€ jené t€ gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t& furnizuesit do t€ veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t’i 1éshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése
kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t€ cilén sipas mendimit t€ tij jané pérfunduar
furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t€ gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin, sipas mendimit té tij e
kérkon Furnizuesi pér ta 1€shuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e b&jné t& pamundur g€ t€ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé
fiksuar pér pranim t€ pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing€ e
till€, nése €shté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30
ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t€ nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér
t€ evituar obligimin e paragqitjes s€ furnizimeve né njé gjendje t€ pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t€ 1€shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té€ refuzoj€ furnizimet
brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té€ konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe,
pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t€ pranimit pérfundimtar. Nése
furnizimet ndahen me kontraté né pjes€, Furnizuesi do té keté té drejté t& béj€ kérkesé pér certifikaté té vecant€ pér secilén
pjesé.
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21.5 Né raste té dorézimit t€ pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér t& dhéné pranim t& pjesshém e t&
pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet qé
nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t€ heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé
dhe t€ b&jé ndonjé ndryshim t€ gjendjes sé€ vendit t€ pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t€ garantojé g€ furnizimet t€ jené té reja, té papérdorura, t€ modeleve té fundit dhe t€ pérfshijé té gjitha
pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té
garantojé g€ asnjé nga furnizimet t€ mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do
t&€ mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjes€ t& furnizimeve t€ cilat mund
t€ paraqiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojn€ nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s€ gabueshme ose dizajnit jo t€ miré nga Furnizuesi;
ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés s€ garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé€ inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt € kjo t€ mund té praktikohet.
Periudha e garancis€ pér t€ gjith€ artikujt e ndérruar ose t€ riparuar do té fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré
ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé€ do t€ vazhdohet vetém pér até pjesé té
furnizimeve q€ &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor té
parapar€ né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose t&€ punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, n€ té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté qé€ duhet t& paguhen
ose garancité q€ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t€ duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé t& merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

¢) t&€ ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t&€ parashihen né€ KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé
garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do t€ jet€ 365 dité. Periudha e garancisé do t€ fillojé né datén e pranimit té
pérkohshém.

Neni 23  Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me té dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi
do t& marré pérsipér té realizojé ose t€ organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit t& furnizimeve dhe té sigurojé
shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi t€ sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet ¢ méposhtme,
njoftimet dhe dokumentet qé€ kané t€ bé&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t’i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim
nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s€ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t’i
mundésuar qé t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés s€ garancis€ ose, né€ rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t€ periudhés sé
fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur t€ gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i 1éshojé Furnizuesit njé
certifikaté t€ pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka
plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né€ ményré té till€ qé autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale e
pranimit do t€ 1éshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi

riparimet eventuale q& jané kérkuar sipas Nenit 22 t€ jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit ose derisa t&€ konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten té

B27 DOSJA E TENDERIT PER KONTRATEN PUBLIKE KORNIZE — FURNIZIM - PROCEDURE 40
E HAPUR



Numri i prokurimit: VU644-19-2861-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-039-121 Titulli: Furnizim

me material zyrtar

detyruar pér plotésimin e obligimeve q€ dalin sipas kontratés para 1éshimit t€ certifikatés pérfundimtare t€ pranimit dhe t&
cilat kan€ mbetur t€ parealizuara n€ kohén kur 1éshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve
té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave t€ kontratés.

Neni 25  Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t€ shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme t€ pérgjithshme; ose
b) déme t€ likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q€ rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do té zbatohen
duke u zbritur nga shumat q€ duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t’i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin
nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit t&¢ dhéné nga autoriteti
kontraktues qé€ kérkon nga ai té€ evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné n€ ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose €shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t€ dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

€) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje,
ose €shté né ndonjé situaté analoge q& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né
rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje qé ka t& bé&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuqiné e res
judicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té kege jo profesionale t&€ déshmuar me ¢farédo mjeti té cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare t&€ Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti té financuar nga buxheti i
komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t&€ kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta kontraktuese;

J) t& gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé€ paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garanciné apo sigurimin mé
t& hershém t& kérkuar né€ kontratén e tanishme nuk &éshté né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do t&€ béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér té
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t€ shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet g€ mund t€ jené paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas 1éshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin gé té
ndérmarré€ hapa t€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér
t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 N€ rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose té
pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés
s€ realizuar dhe t€ b&jé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e
parave q¢ duhet t’i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes

B27 DOSJA E TENDERIT PER KONTRATEN PUBLIKE KORNIZE — FURNIZIM - PROCEDURE 41
E HAPUR



Numri i prokurimit: VU644-19-2861-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-039-121 Titulli: Furnizim

me material zyrtar
sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t€ jeté i obliguar t€ b&€ pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t€ jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t€ keté t€ drejt€ t€ marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve
ose do t€ paguajé shumén q€ duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t&€ keté té drejté té marré nga Furnizuesi humbjet qé i jané
shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t&€ KVK.

Neni 27  Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat q€ duhet t€ paguhen né ndonjé certifikaté t& 1éshuar nga personi i autorizuar
pas skadimit t€ afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésoj€ obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- € pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané
specifikuar n€ kontraté ose q&é nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t€ ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém g€ mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi
i obligimeve t¢ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér qéllime té€ kétij Neni, termi "forc€ madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e
dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me
kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t&€ heqé doré nga garancia e
realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit
ose ményré tjetér déshtimi pér t€ realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore.
Gjithashtu, pa marr€ parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar t& paguajé
interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né
at€ mas€ sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose 1loj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés
madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né realizimin e
obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e
mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft praktike, dhe té
angazhojé t€ gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té€ plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore t& mos e
pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t€ zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga
autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit té
mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29  Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t’i b&jné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore t&é gjitha mosmarréveshjet q&¢ mund t&
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé e
sheh t&€ dobishme, palét do té takohen dhe t&€ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér
zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30
dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me
kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t€ dyja palét do t& jené t& lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé
zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t€ mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen té pajtohen
pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés
s€ pajtimit, secila palé do té keté t€ drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.
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Neni 30  Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.
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PJESA III E KONTRATES: kushtet e vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa her€ qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato t&€ KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t¢ | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés

Pérshkrimi i Nr.

nenit Nenit

Ligjii 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fuqgi do té zbatohen pér té gjitha

zbatueshém ¢éshtjet g€ nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni

dhe eiuha do té jeté Gjykata Themelore né Prishtiné - Departamenti pér
& Céshtje Ekonomike.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté : gjuha né pérdorim zyrtaré.

Siguria e 9.1 Shuma e Sigurisé sé ekzekutimit éshté : 10 % e vlerés sé

ekzekutimit pérgjithéshme té kontratés, nga njé Banké ose Kompani e
sigurimeve e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovés.

Sigurimit t& Ekzekutimit né kohézgjatje prej 37 dité kalendarike nga
data e nénéshkrimit té& kontratés.

Sigurimi 10.1 1.386,00€ (Njémijéetreqgindetetédhjetegjashté pikzerozero euro) , me
afat validiteti pér periudhé né kohézgjatje prej 90 dité nga data e
dorézimit.

Programi i 11 Afati i fillimit nj¢ 1 dité pas nénshkrimit t€ kontratés, dhe duhen

ekzekutimit pérfunduar né njé afat prej 36 muaj nga data e nénshkrimit té
kontratés.

Tatimet dhe 12.1 Gjitha detyrimet doganore dhe tatimore sipas ligjeve né fugi né

marréveshjet Republikén e Kosovés, bien né baré té Op.Ek. -

d Kontraktuesit

oganore

Patentat dhe 13.1 N/A

licencat

Cilésia e 18.2 Pranimi paraprak éshté i nevojshém dhe do té kryhet nga ana e

furnizimeve Komisionit t€ Pranimit t& Mallit.

Inspektimi 19.2 Inspektimi i cilésisé dhe sasisé sé mallit do té& béhet né momentin e

dhe testimi dorézimit pér té gjithé artikujt qé jané lénd e késaj kontrate, nga
Komisionit t& Pranimit t€ Mallit, i eméruar enkas nga ana e Zyrtarit
Kryesor Administrativ t€ Autoritetit Kontraktues.
Asnjé furnizim i mallit respektivisht asnjé ekzekutim i furnizimeve nuk
do té konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilésia
dhe sasia, nga ana e Komisionit t&€ Pranimit t& Mallit.

Pagesa 20.1 Pages do té béhet sipas raportit té prezantuar — dorézuara nga
Menaxheri i Projektit dhe Komisioni i Pranimit t&é mallit.
Pagesa pér mallrat e pranuara, do té kryhet né afat prej 30 ditéve
nga data e pranimit dhe evidentimit t€ faturés né Autoritetin
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Kontraktues.
Dorézimi 213 Liferimi i mallit duhet té kryhet brenda 10 ditéve nga data e Iéshimit,
respektivisht dérgimit té porosisé / urdhér bleréjes nga Autoriteti
Kontraktues.
Dorézimi i mallit, konsiderohet i pérfunduar pas pranimit dhe
konfirmimit té cilésisé sé& furnizimeve dhe / ose shérbimeve té
pranuara Komisioni pér pranim té mallrave.
Obligimet e 24.1 Garancioni pér cilésiné e mallit do té jeté pérgjegjési e furnitorit —
garancionit Kontraktuesit. Afati i garancionit fillon nga data e pérfundimit té
kontratés né njé afat prej minimum 6 muajve.
24.5
T — 25.1 Furnizuesi duhet té siguroj Kontraktuesin se malli i dorézuar —
chifes P pranuar si dhe ekzekutimi i furnizimeve té porositura, nén konditat
J e ruajtjes dhe pérdorimit né kushte dhe kondita té pranuara, do té
keté cilési t& pranueshme pér njé periudhé kohore prej sé& paku
6muaj.
Né rast déshtimi t& mallit t& pranuar Kontraktuesi merr pér obligim
gé, me shpenzime té tija dhe pa asnjé kompesim nga Autoriteti
Kontraktues, té& bé&j ndrrimin mallit — pajisjes sé pranuar.
Zoiidhia 31.2 Gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
B ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se éshté e mundur té zgjidhet né
miqgesore € ve v i v G 5 i AL i sog Bcpimes
mosmarréveshies menyre migésore , zgjidhjé migésor do té& béhet me ndérmjetésimin
. e Komisioni pér Ndérmjetésim né kuadér té€ Ministrisé sé Drejtésisé
Zoiidhia e 32.1 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
m%)]sm ;rrévesh'es ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
J ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykatés Themelore né
me procedure AP e .
Al Prishtiné - Departamenti pér Céshtje Ekonomike.
gjyqésore
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Shénimi1: Te pérshkrimi i gmimeve duhet plotésuar vetém kolonat F dhe G

Né kolonén F ju duhet té plotésoni duke shkruar normené e TVSH-sé, vetém si numér 0, 8, apo 18, e jo né formatin

Ndérsa

3

né kolonén G, duhet ta plotésoni me ¢mimin pér njési me TVSH, po ashtu ¢mimin duhet ta shkruani me dy decimale pas preséjes dhjetore

= . Cmimi
Sasid Keltim Norma ér Totali Shénim i
. o Njésia |Indikative |pér P |Totali (Pa i
Nr. |Pérshkrimi i pozicioneve 5 e voe - e TVSH- |njési TVSH (me operatorit
Matése |pér njesipa| .. .. . TVSH) .
36muai TvsH |S€né % |(me TVSH)-€ |ekonomik
Yy TVSh)-€
1 |Balona ngjyra té ndryshme Pako 315 0.25 18.00 0.30 80.08 14.42 94.50|ok
Bllok pér urdhér hyrje-dalje t&¢ depos A-5 2
2 100 fletésh NCR Copé 80 0.59 18.00 0.70 47.46 8.54 56.00|0k
Bllok urdhér pér kasim dhe inkasim A-5 i
3 100 fletésh NCR Copé 90 0.59 18.00 0.70 53.39 9.61 63.00|0k
4 |CD DVD-RW(30min) Copé 105 0.34 18.00 0.40 35.59 6.41 42.00|ok
5 |CD DVD-RW(60min)2.8 GB Copé 132 0.38 18.00 0.45 50.34 9.06 59.40|ok
6 |CDRW Copé 165 0.30 18.00 0.35 48.94 8.81 57.75|ok
Canta pér bartjen e dokumenteve
7 [takimeve ose né udhétime zyrtare, sipas [Copé 8 21.19 18.00 25.00 169.49 30.51 200.00|ok
mostrés
8 |Doracak pune pér pérgaditje Copé 819 0.34 18.00 0.40 277.63 49.97 327.60|ok
9 |Ditar arke A-4 100 fletésh me NCR Cope 69 1.02 18.00 1.20 70.17 12.63 82.80|ok
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Dosje personale pér personel -
dokumentacion té puntoréve (kualitative)
10 |me dimensione 235mmx320mmx20mm |Copé 1421 .27 18.00 1.50 1,806.36 325.14| 2,131.50|ok
trashési me 7 ndarje pér dokumente, A-4
me kopertina té trasha dhe té forta
Fasiklla me lidhése té letrés me kore té .
11 trasha Ald Copé 1078 0.47 18.00 0.56 511.59 92.09 603.68|0k
12 |Fasiklla plastike me mekanizém A-4 Copé 1295 0.08 18.00 0.10 109.75 19.75 129.50|0k
13 |Fasiklla té letrés A-4 Copée 2542 0.13 18.00 0.15 323.14 58.16 381.30|0k
14 |Fasikula me mekanizém plastike Atashe| o, 663 059 1800  o070] 39331 7079|  464.10|ok
Fletore A 4 me kore te trasha me kutia te i
15 ngushta 100 flete Cope 501 0.76 18.00 0.90 382.12 68.78 450.90(ok
16 |Fletore A/4 me kore té trasha me ABC  |Copé 348 1.02 18.00 1.20 353.90 63.70 417.60(ok
Fletore A-4 100 fletésh me kore té e
17 trash,me kutia t& gjéra Copé 732 0.76 18.00 0.90 558.31 100.49 658.80]|0k
18 |Fletore me vija té gjéra A5 Copé 447 0.21 18.00 0.25 94.70 17.05 111.75|ok
19 |Fletore me vija t& ngushta A5 Copé 675 0.21 18.00 0.25 143.01 25.74 168.75|ok
20 |Fllamastera komplet 12/1 kualitet kompl 654 1.02 18.00 1.20 665.08 119.72 784.80(ok
21 |Folldera (letér e Iémuar pér fotografi) Cope 171 0.17 18.00 0.20 28.98 5.22 34.20|ok
22 |Foto letér A/3 komplet Ris 45 1.27 18.00 1.50 57.20 10.30 67.50|0k
Gérsheér letre te vogla me teh 5cm me i
23 mbeshtjelles plasik Cope 363 0.25 18.00 0.30 92.29 16.61 108.90/(0ok
Gomeé té thjeshté kualitet, pér fshirjen e .
24 lapsit t& thjesht Cope 261 0.08 18.00 0.10 22.12 3.98 26.10|ok
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, 25 |Grafofolie 100/1 Copé 3 0.85 18.00 1.00 2.54 0.46 3.00|ok
26 mm%mw.ﬂmmv%za té ndryshme Cope 2043 013  18.00 0.15|  259.70 4675  306.45|ok
27 |Hamer ngjyr e kuge (1.00x0.90)m Copé 870 0.25 18.00 0.30 221.19 39.81 261.00|ok
28 |Hamer ngjyr e zezé (1.00x0.90)m Copeé 1098 0.25 18.00 0.30 279.15 50.25 329.40|0k
29 [Hamer ngjyré e bardhé ( 1,00x0.90)m Copé 1395 0.25 18.00 0.30 354.66 63.84 418.50|0k
30 |Heft makiné e madhe 23/8-23/15 Cope 21 2.97 18.00 3.50 62.29 11.21 73.50|0k
31 |Indigo pér makin shkrimi 100/1 té thesht |Copé 10 0.85 18.00 1.00 8.47 1.53 10.00(ok
32 MM_M__JQE tavoline me mbajtese per vitin |, 6 169  18.00 2.00 10.17 1.83 12.00|ok
33 [Laminator A4 125 micron Komplet 10 7.63 18.00 9.00 76.27 13.73 90.00|ok
34 |Leter dekoruese 0.7x2m Copé 375 0.17 18.00 0.20 63.56 11.44 75.00|0k
35 |oterme nayra te ndryshme te formatit | ;o 228 0.08]  18.00 0.10 19.32 3.48 22.80|ok
36 |Letra dekorative pér festa kompl 675 0.51 18.00 0.60 343.22 61.78 405.00(ok
gy |Lelar ol lama per dpatt 1S iabaratont ... 300 0.30|  18.00 0.35 88.98 16.02|  105.00]ok
té analizave me gjerési 56 mm
38 meﬁﬁwﬂwﬂ%ﬂﬂ_moﬂﬂmmmmm:_3; Copé 2500 032  18.00 0.38) 80508  144.92|  950.00|ok
39 [Liber Amé (I-V) Copé 36 15.25 18.00 18.00 549.15 98.85 648.00|ok
40 |Liber Amé (VI - IX) Copé 39 156.25 18.00 18.00 594.92 107.08 702.00|ok
41 |Liber amé pér shkollat e mesme Copé 12 15.25 18.00 18.00 183.05 32.95 216.00|ok
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42 |Libér i protokollit t& madh Copé 29 2.97 18.00 3.50 86.02 15.48 101.50]0k
43 |LIb8r pérdergimin & postes A-4 me kore |, 37 2.37 18.00 2.80 87.80 15.80]  103.60|ok

té trasha

44 |Libér i protokolit(I-V) Copé 15 2.54 18.00 3.00 38.14 6.86 45.00(ok

45 |Libér i protokolit(VI-IX) Copé 12 2.54 18.00 3.00 30.51 5.49 36.00|ok

46 |Libra ilustrativ pér féemijé Copé 369 0.85 18.00 1.00 312.71 56.29 369.00|ok
Libré protokoli té shkurtér me kore té "

47 trsha, 100 fletsh Copé 85 2.12 18.00 2.50 180.08 32.42 212.50|ok

48 |Libri "Njé hapé drejt shkollés" 5-6 viec  |Copé 114 0.85 18.00 1.00 96.61 17.39 114.00|ok

49 |[Libri pér femije " FERMA" Cope 60 0.85 18.00 1.00 50.85 9.15 60.00|0k

50 |Libri pér fémije " KAFSHET" Cope 69 0.85 18.00 1.00 58.47 10.53 69.00]0k

51 |Libri pér fémijé "Libri Magjik" Copé 63 0.85 18.00 1.00 53.39 9.61 63.00(ok

52 |Libri pér fémije "SHOKT E QYTETIT" Copé 120 0.85 18.00 1.00 101.69 18.31 120.00|0k
Llak-korektor p&€r mbulimin e ngjyres N

53 20ml Copé 488 0.25 18.00 0.30 124.07 22.33 146.40(ok
Libér i farurave hyrése me kopertina té .

54 trasha A4, sipas mostrés Cope 10 1.27 18.00 1.50 12.71 2.29 ._m.oc ok

55 |Llup pér zmadhimin e numrave Copé 159 0.34 18.00 0.40 53.90 9.70 63.60|ok

56 |Marker pér tabel metalike Copé 2022 0.21 18.00 0.25 428.39 77.11 505.50|0k

57 _A,\Nmo_wmm e pikturave nga druri lartésia | 66 10.17 18.00 12.00 671.19 12081  792.00(ok

58 __“\_Jmmwz_m__mw KElendive Adethyerne  |s. s 17283 0.03|  18.00 0.04 585.86 105.46|  691.32|ok

59 |Mozaik me ngjyra Copé 390 0.34 18.00 0.40 132.20 23.80 156.00|ok
Municion pér heft makin 10/1, :

60 paketimi/1000pcs Kuti 70 0.34 18.00 0.40 23.73 4.27 28.00(ok
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61 |Ngjites Aero 1cm Copé 687 0.34 18.00 0.40 232.88 41.92 274.80|ok
62 [Ngjités Aero 5cm Copé 414 0.38 18.00 0.45 157.88 28.42 186.30|ok
63 [Ngjités dyaneshe 5 cm Copé 39 0.34 18.00 0.40 13.22 2.38 15.60|ok
64 |Ngjités letre 33m x 12mm Copé 586 0.13 18.00 0.15 74.49 13.41 87.90|0k
65 |Ngjités letre 66mx50mm Copé 463 0.25 18.00 0.30 117.71 21.19 138.90|0ok
66 |Ngjités pér letér té lengt Copé 363 0.21 18.00 0.25 76.91 13.84 90.75|ok
Ngjyra Acryle 75 ml Zinnoberrot
67 stylex(per piktura) cope 210 0.38 18.00 0.45 80.08 14.42 94.50(ok
68 |Ngjyra pér dritare Copé 177 0.34 18.00 0.40 60.00 10.80 70.80|ok
69 |Ngjyra té drurit Copé 543 0.34 18.00 0.40 184.07 33.13 217.20|ok
70 [Ngjyra t& zemres Copé 420 0.34 18.00 0.40 142.37 25.63 168.00|ok
71 |Ngjyré pér stilograf Cope 30 0.34 18.00 0.40 10.17 1.83 12.00(ok
72 |Ngyra tempero 12/1 Cope 285 0.76 18.00 0.90 217.37 39.13 256.50(ok
73 |Notes me kore té buta A-5 Copé 24 1.69 18.00 2.00 40.68 7.32 48.00|0k
74 |Notes me kopertina té forta me kalendar |Copé 90 1.53 18.00 1.80 137.29 24.71 162.00|0k
75 |Patenta kuti 1209 0.19 18.00 0.22 225.41 40.57 265.98 ok
76 |Plastelin 10/1 Copé 609 0.76 18.00 0.90 464.49 83.61 548.10(ok
77 |Rapitograf roting : (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5) [Copé 43 1.27 18.00 1.50 54.66 9.84 64.50(ok
78 |Shkumsa me ngjyré kuti 1008 0.79 18.00 0.93 794.44 143.00|  937.44|ok
79 |Shpuza pér pastrimin e tabelave metalike |[Copé 480 0.24 18.00 0.28 113.90 20.50 134.40(ok
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Shirita 24mm pér aparat brother tepes i
80 pérshtypien s barkodeve Copé 30 10.17 18.00 12.00 305.08 54.92 360.00|ok
81 |Skalper Copé 280 0.25 18.00 0.30 71.19 12.81 84.00|ok
Tabela metalike pér shénime .
82 (PErkaTiIEs) Copé 1 424 18.00 5.00 4.24 0.76 5.00]|ok
83 |Topa pingpongu KOMPL 78 0.25 18.00 0.30 19.83 3.57 23.40(ok
84 |Vizatim nr. 2 Cope 165 0.13 18.00 0.15 20.97 3.78 24.75|ok
85 |Vizatim nr.3 Copé 756 0.17 18.00 0.20 128.14 23.06 151.20(ok
86 |Vizore plastike 30 cm Copé 87 0.08 18.00 0.10 7.37 1.33 8.70|ok
87 |Vizore plastike 50 cm Copé 108 0.13 18.00 0.15 13.73 247 16.20|ok
88 |[Urdheér arkes A5 100 fletésh NCR Copé 120 0.55 18.00 0.65 66.10 11.90 78.00(0ok
89 |Zarfa letre ngjyré e bardhé A3 Copé 337 0.07 18.00 0.08 22.85 4.11 26.96|ok
Korniza prej druri per punime te i
90 ndryshme (50x100)cm Copée 60 3.81 18.00 4.50 228.81 41.19 270.00(ok
91 |Usb Flash drive 8GB Copé 66 3.39 18.00 4.00 223.73 40.27 264.00|ok
92 |External HDD 2.5", 2TB, USB3.0 Cope 2 101.69 18.00 120.00 203.39 36.61 240.00(ok
Mbajtése dokumentesh A/4 plastike e "
93 mbyllur (document tray A/4 4444) Cope 22 0.84 18.00 0.99 18.46 3.32 21.78|ok
TOTALI | PERGJITHSHEM ME TVSH : 17,956.92 3,232.24| 21,189.16

IDENTIFIKIMI | OPERATORIT EKONOMIK (OE)
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