REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN

Drejtoria Komunale pér Prokurim Publik
VU644 - 19 — 679 — 121/FA075

14 Nr. 131/19

Dt. 05.04.2019

KONTRATE FURNIZIMI
( Kontraté Kornizé )

Palét kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisg, si autoritet kontraktues, t& cilén e pérfagéson : Saranda Cakaj — Drejtoreshé e
Drejtorisé Komunale pér Prokurim Publik (né tekstin ¢ métejmé PORORSITESI) , dhe

2. “ Beni Dona Plast “sh.p.k. me seli né Prishtingé, me NRB: 70238636 e NR"F: 600264048, t& cilén e
pérfagéson z. Ragip Mustafa, né tekstin e métejmé KONTRAKTUESI - SHITESI

, jan& pajtuar t& lidhin két& kontrate publike kornizg, pér furnizime dhe/ ose shérbime, si vijon:
Furnizimi me artikuj ushqimor pér A.K. - Vushtrri , me numér identifikues:

Prokurimi Nr. VU644 1 916 |7 |9 |1 2 |1

Prokurimi Nr. 644 11910 (0 6 |1 |2 |1

Neni1 Lénda

1.1

1.2

1.3

1.4

Lénda e kontratés &shté ekzekutimi i furnizimeve dhe shérbimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon :
Furnizimi me artikuj ushqimor pér nevoja té¢ A.K. - Vushtrri (LP. “ Foleja “ né Vushtrri, QKMF-re dhe
Shtépia Rezidenciale né fsh. Lum Madh ), sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik t& ofertés
me nr. Referues : 644-19-006-121.

Kjo kontraté éshté¢ Kontraté Publike Kornizé dhe fillon s& zbatuari nga data: 05.04.2019 dhe pérfundon
mé sé largu deri mé dt. 31.06.2019 duke pérfshiré edhe kété daté, bazuar n& Njoftimin e AQP-sé nr.
142/18 dt.14.12.2018, mbi lejimin e zhvillimit t& aktivitetit t& prokurimit pér artikujt qé jané 1éndé e késaj
Kontrate.

Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen € porosive” apo thirrje. Psh, Kurdo q& Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Organ tjetér i p&rfshiré né kété kontraté, tenton t& blejé artikuj né& bazé t& késaj kontrate
publike kornizg, duhet q¢ t& dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim
me sasité e tyre pérkatése.

Sasité e parapara, si né pjesén II. Lista e Cmimeve, ( pjesé e Dosjes s&€ Tenderit t& Kontraktuesit — Furnizuesit )
dhe t€ késaj Kontrate jan& vetém sasi indikative. Ato paragesin njé prag, nga e cili mundé t& lejohet njé
mospérputhje e cila nuk mundg t& jeté mé e larté se plus / minus tridhjeté pérqind ( 30 % ).

Nése Urdhérblerjet tejkalojné sasiné totale indikative ose vlerén totale indikative t&¢ Kontratés Publike
Kornizg, duke pérfshiré edhe tridhjeté pérqindéshin, pa marré parasysh datén origjinale t& skadimit té
Kontratés Publike Kornizé, Kontrata Publike Kornizé do t& ndérpritet automatikisht.

Mospérputhja e lejuar plus/minus tridhjeté pérqind ( 30% ) vlené edhe pér pozicion / artikull si né
Pérshkrim t&¢ Cmimeve, dhe né rsat té arritjes s& pragut t& lejuar A.K. respektivisht Menaxheri i
Kontraté dhe Komisioni i Pranimit t& Mallit nuk duhet t& lejojné t& béhen porosi tjera dhe / ose té béhen
pranime tjera t& mallit pér até pozicion ose artikull.



1.7 Autoriteti Kontraktues &shté i obliguar t& pérdoré kété marréveshje kornizé kurdo qé b&jné blerjen e
mallrave té pérmendura né pikén 1.1.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Livrimi i mallit t¢ porositur duhet té realizohet né afatin mé t& shkurté kohoré, por jo gjaté se 15 (
pesémbédhjet ) dité kalendarike nga koha e léshimit t& Porosisé apo Thirrjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues apo Organit tjetér t& autorizuar.

2.2 Vendi i dorézimit té furnizimeve do té jeté depoja qendrore ¢ Njésive kérkuese té saktésuara si né
nenin 1.1 té késaj Kontrate.

2.3 Inkotermi i zbatueshém do t& jeté pDpP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni 3 Cmimi

3.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paraqitur n& Ofertén Financiare, Lista € Cmimeve e paragitur nga Furnizuesi.
3.2 Vlera totale indikativé e Kontratés &shté: 18.129,91€ ( tetémbédhjetmijnjéqindnjézetenént/91 Euro).

3.3. Cmimi i pérmendur n& Nenin 2.1 mé& sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet t& jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve, me pérjashtim nése
A.K. ka béré porosi pér furnizim me mall, duke shfrytézuar edhe tridhjetpérqindéshin e lejuar sipas pikés 1.6. t&
nenit 1 t& k&saj Kontrate Kornizé.

3.4 Pagesat do t&€ behen : né pajtim me Kontigjentin e pranuar dhe t& aprovuar nga Menaxheri i Projektit
dhe té konfirmuar me Raportin me shkrim nga Komisioni i Pranimit t& Mallit i Njésisé Kérkuese té
Autoritetit Kontraktues.

Shumat do (& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé &hté regjistruar nga departamenti pérkatés. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e
pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore té késaj Kontrate si dhe Kushteve
té Pérgjithshme dhe / ose Kushteve té Vecanta t& Kontratés pjesé e Dosjes s¢ Tenderit.

3.5. Kontraktuesi ka pér obligim qé, me rastin e liferimit t¢ mallit, t& respektoi detyrimin qé artikujt té
pérmbushin n& térési Specifikat Teknike té saktésuara né Dosjen e Tenderit sa i pérketé cilésisé, sasisé, afatit

t& pérdorimit etj. si dhe t& respektoi Kushtet e Pérgjithshme dhe / ose té Vecanta té Kontratés,

3.6 Pagesa e fundit do t& kryhet pasi Furnizuesi t& keté pérfunduar gjitha furnizimet ¢ porositura prej Menaxherit
t€ Kontratés - Komisioni i Pranimit t& Mallit Njésis¢ Kérkuese t& Autoritetit Kontraktues.

Neni 4 Rendi i pérparésisé i dokumenteve t& kontratés

4.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;
(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;
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(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

® Plani pér menaxhimin e Kontratés;

(g) Procesverbali i mbledhjes s& informatave/vizités se vendit

(h) Dhe dokumente tjera t& cilat vlerésohen t& nevojshme té& jené pjesé e késaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme q& e pérbgjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqart&sis€ ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jan& dhéné mé sipér.

Neni 5 Komunikimet

4.1 T gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t€ identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin Kontraktues
mund t& adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né Kushtet e Veganta t&
Kontratgs.

4.2 Nése personi q€ dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e
tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim té
pranimit t&¢ komunikatés s& tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t& gjitha masat e nevojshme pér té
siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

4.3 Kudo n& kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, p&lqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftim t& tillg, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jet& né formé t& shkruar
dhe fjalét "njofton", "vértetojé", "miratoj "ose"vendosé "do t& interpretohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratg &shté e pérgatitur né gjuhén shqipe2 né katér origjinale, tri prej t& cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Kontraktuesin :
Pér Autoritetin Kontraktues:

<

Emri: Saranda Cakaj Emri: P@W Ragip Mustafa
Pozita; Drejtoreshé pér Prokurim Publik Pozita: pronar
Nénshkrimi: / Nénshkrimi:

Data: Data: 05.04.2019
Vula: Vula:

2 Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.
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PJESA II E KONTRATES: KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t¢ thot¢ marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar né
formularin ¢ kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe t& gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kang vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikujt, léndét e para, makinerit¢ dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté t& léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thot¢ organizata e blerjes s¢ mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thot& njé& person fizik ose juridik q& &shtg palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj
kontrate furnizon mallra q& jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thot¢ termat ndérkombétare tregtare qé pérb&jng rregullat e interpretimit t& termave tregtare q&
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget q& lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar n& kontratg, si dhe t& vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar né kontratg.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thot¢ ¢mimi q& i paguhet furnizuesit sic specifikohet ng¢ formularin e kontratés, né
perputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund t& béhet né& bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i
pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve.

1.10 “KPK” do t& thot& Kushtet e Pérgjithshme t& Koﬁtratés.

1.11 “KVK” do t& thot& Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili shté ligji q& i pércakton t& gjitha ¢éshtjet qé€ nuk jang t&¢ mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né& gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do & jet¢ valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi ¢ transferon kontratén e
vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté,

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
piesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave qé€ duhet t& paguhen ose qé do té
béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s¢ t& drejtés s¢ Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t€ kérkuar pagesén nga ndonjé person
tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit ¢ kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qellimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj& Furnizuesin nga
obligimet ¢ veta pér pjesén e kontratés q& tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé& nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret ¢ pérshtatshmérisé q€ zbatohen pér dhénien e kontratés
pérveg né raste kur transferimi b&het né banké apo kompani t¢ sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t8 shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé
pjese t& kontratés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Elementet e kontratés q& do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit kontraktues
me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi
duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet
brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk I&shohet autorizimi. Furnizuesi nuk
nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet te
pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.
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4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e
konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén ¢ nénkontraktuesve t& vet si dhe t& agjentéve ose té
punésuarve, né t& njéjtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve
t€ tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit
kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhé q& ¢ tejkalon até t&
periudhés s¢ garancis¢ nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qg,
né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés s& garancisg, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé
dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé Furnizuesit
pa pages¢ ateheré kur &sht€ e nevojshme, njé kopje t& skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas léshimit t& certifikatés s& garancisg, ose pas pranimit final t&
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q& i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale t& treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t&
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré & kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves t& cilat mund t& ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t€ obligimeve t& tij me kontrat&. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu
q¢ Autoriteti kontraktues t& mund t& marrg lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendos¢ q& t& marr lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku &shté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa ¢ nj¢ urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t&
kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet ¢ tij brenda 30 ditésh pas pranimit t&
urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas t¢ gjitha ligjeve dhe rregulloreve n& fuqi né Republikén e Kosovés
dhe do t& sigurojé q¢ personeli i tij, t& aférmit ¢ tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t’i respektojné dhe t& veprojné
sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé
ose shpalos€ asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t& jo mé& voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t€ plot€ dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet
nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur t&
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet brenda 30
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ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne
KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t& ploté, dhe
do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t¢ gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé
shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve t& tyre.

Neni 10  Tatimi

10.1 Furnizuesi &sht¢ pérgjegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin ¢ Republikés se
Kosovés.

10.2 T€ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit t& pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢gmimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes sé tatimeve dhe/ose
ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

1.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat q& jané rezultat i pérdorimit t& patentave,
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillg
&shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t¢ fillojé né& datén e léshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve t&
periudhés t& cilat mund t& lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés s¢ tij vonohet, ose pritet se do
t€ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike n& vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike qé mund t& ndikojng né& dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kané mundur t& parashihen
né ményré t€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kan& ndikuar né datén e realizimit, pérve¢ atyre qé jan¢ shkaktuar prej gabimit té&
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
f) T& gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané& pér shkak té gabimit t& Furnizuesit;
g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera q& jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe t& cilat nuk jan& pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesg, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
pér qellim t& beje kerkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té
dhéna gjithépérfshirése ashtu qé& t& mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t& periudhés sé
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realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informoj& Furnizuesin q& nuk i
&shté dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés,

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& ket¢ t& drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit t& periudhés s&
kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité t& vlerds sé
furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& porosise. Autoriteti Kontraktues mund té
zbres¢ démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit, Pagesat ¢ démeve t¢ likuiduara nuk do t& prekin
detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési, démet e likuiduara t&
parapara n€ paragrafin 14.1 do t€ llogariten né bazg t& vlergs totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé s& paku 10 % t& vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskoj& garancing e realizimit;
- te ndérpres€ kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé n€ nj€ kontraté me nj& palé t& treté pér dhénien e pjesés s& mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t&
paguhet pér kété pjesé t€ kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskoj& garanciné e realizimit;

- te ndérpres€ porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t&
jet€ i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratss publike kornizé.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t&
ket¢ t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh¢hequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise
se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

d.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore
ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh¢hequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé piesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te nd&rpres¢ porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té ket& t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t&
Jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizg.

Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin q& t& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve n& vendin e pranimit n& kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve q& jané dorézuar né vendin e pranimit.
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15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojng dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose ng ndonjé
vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t€ jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar n& vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshts:

a) Zgjidhur n& ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike ng vendin ¢ pranimit;
¢) é&shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém per siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja e tillg
nuk shkaktohet nga ndonjé& veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues
brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim t& b&jé ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té
periudhés s€ realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré t& drejté dhe t& arsyeshme sipas
mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit&, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit, Furnizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé
kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet ¢ pavlefshme pér shkak t& gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet kur ato gabime,
parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t’i b&jé pagesat ose
mund t’i kthejé shumat q& tashmé jan& paguar, n& proporcion me réndésing e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shté q& t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé
shpejt ¢ &sht€ e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené t& gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave
rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q&é mund t& shkaktojé humbje né buxhetin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paraqgitura né kontraté né t& gjitha aspektet dhe t& jen& konform
né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tiera n& kontraté, t& cilat duhet t&
mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé t& dérguar nga furnizuesi pér
autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér két& pranim sipas
kontratés dhe t¢ tregojé numrin e sasis¢ dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe
mostrat e specifikuara né kérkes¢ duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim
para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve q& do t&
furnizohen jang pranuar teknikisht né két¢ ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjsher nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i jepet mundésia
vi riparojé dhe t’i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jang refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér
inkorporim n& furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré q& t& jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé q& furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé g€ t’i mundésohet autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirgsité qé
mund t’i has¢ n¢ két¢ aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet q& t& paraqess ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté q& heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli qé&
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t’u dorézuar sipas kontratés, né ményré q€ t& pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kang cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose n€ vendin e pranimit apo né& vendet qé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje,
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vegla, pun€, materiale, skica dhe t¢ dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’i jap€ autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

17.4 Nese pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet qg,
pérveg nése ka marr¢ udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se &shté beré
né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do ' dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve té
testit te Autoriteti kontraktues, n&se nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kan& kaluar testet ¢ sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé€ tjetrit mendimin e vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné qé& kéto teste t& pérsériten né
t& njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té
ndérsjellé. T¢ gjitha raportet e testimit do t’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet ¢ kétyre
testeve pa vonesg te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t¢ jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala
piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjat¢ realizimit t& detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat ¢ ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kang
marr€ gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen né llogaring
bankare t&¢ dhén& né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q¢ e plotéson Furnizuesi. I njgjti formular, q& i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet (& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet n& llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data n¢ t& cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé €shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data n& t& cilén debitohet Ilogaria e
institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat
thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q¢ kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet
sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi q&
shpenzimi mund t& mos jet¢ legjitim. N& rastin e fundit mund t& béhet nj¢ inspektim i menjéhershém pér qéllim té
kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 dit&sh pas kérkesés. Periudha
e pagesés do t¢ llogaritet nga data né t& cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé€ e pérgatitur né ményrén ¢ duhur,

18.4 Pasi q& t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet qé€, brenda dy muajsh pas pagesés sé
vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje q€ zbatohet nga institucioni l&shues i Kosovés né
ditén ¢ paré t& muajit ng t¢ cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t&
zbatohet pér kohén q& kalon ndérmjet datés s& afatit t& fundit té pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 T¢ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéné né& Nenin 18.2 do t'i japin t& drejté Furnizuesit q&
ose t& mos e realizoj¢ kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 N¢ rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé autoritet
kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund t& informojé
AQP-né pér shkelje t& tillé. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t& gjitha kontratave té
pérbashkéta kornizg t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né& pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési té
Furnizuesit deri n& pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqé&simin e gjendjes s& tyre
gjat¢ transportit deri n& destinacionin e tyre, si¢ sht¢ dhéné né kontraté. Paketimi duhet té jeté i mjaftueshém pér t&
pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe
mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet ’i pérshtaten, nése &shté e mundur, larggsisé s&
destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés s€ pajisjeve pér bartje t& réndé né ¢ gjitha pikat
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gjaté transitit,

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jen& né pajtim me kérkesat ¢ dhéna né
ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q¢ mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t€ transportohet as t& dorézohet n& vendin e pranimit derisa furnizuesi t& ket§ pranuar urdhrin
¢ dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jet¢ pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& t& gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, q& jané t& nevojshme pér qéllime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér té dy palét
se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni20  Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jen& realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t& Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t& keté
fuqing q& t& urdhérojé ose t& vendosé:

a)  heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig &shté specifikuar n& urdhér, té t& gjitha furnizimeve
te cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

¢)  heqgjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet ¢ méparshme t& tyre ose pagesat ¢ pjesshme
t€ tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin &shté pérgjegjés furnizuesi, e
q¢ sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d)  q¢ puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jan& né pajtim me
kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé& shpejt q& &shté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t’i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& punésojé persona tjeré pér t’i
zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet q& jané pasojé e késaj, apo q€ do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti
kontraktues do t’i zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose t& cilat do t& bshen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet q€ nuk jané té cilésis¢ sé kérkuar do t& refuzohen. Nj& shenjé speciale mund t’u vendoset furnizimeve té
refuzuara. Shenja nuk duhet t& jet¢ e atillé q& t’i ndryshojé ato, apo t& ndikojé n& vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t’i heqé& nga vendi i pranimit, nése kété ¢ kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé ¢
saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik t&
furnizuesit. T gjitha punét q& pérfshijng materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jend dorézuar né pajtim me kontratén, t’i kené
kaluar né ményré t& kénaqshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe t& jeté l&shuar njé certifikaté e pranimit t&
pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté l&shuar.

21.2 Furnizuesi mund t& b&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit té pérkohshém
atéheré kur furnizimet t& jeng t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit & furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé posht:

- 'i [€éshojé furnizuesit certifikatén ¢ pranimit & pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése
kjo €shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t& cilén sipas mendimit t& tij jan& pérfunduar
furnizimet n€ pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- 1€ refuzoj¢ aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t& tij e
kérkon Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur q& t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés s¢
fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit nj¢ deklaratg pér ta vértetuar pamundésing ¢
till¢, nése &shté e mundur, ng konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30
ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfaqjen e kétyre rrethanave pér
t€ evituar obligimin e paragitjes s& furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér pranim,

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t¢ léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet
brenda nj€ periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka l&shuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe,
pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése
furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté t& drejté t& béjé kérkesé pér certifikaté t& veganté pér secilén
pjesé.

21.5 N& raste t& dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér t& dhéné pranim t& pjesshém e té
pérkohshém.
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21.6 Pas pranimit ¢ pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet q&
nuk kérkohen me pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturing apo pengesé
dhe t€ b&jé ndonjé ndryshim t& gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontratg,

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t€ garantojé q& furnizimet t& jeng t& reja, t& papérdorura, t& modeleve té fundit dhe t& p&rfshijé t& gjitha
pérmirgsimet e kohéve t& fundit n¢ dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té
garantojé q€ asnj¢ nga furnizimet t& mos keng defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do
t€ mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve t& cilat mund
t& paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s¢ garancisé dhe té cilat;

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi;
0s¢

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancis€; ose
¢) shfagen gjaté ndonj& inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér t& tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q& kjo t& mund té& praktikohet.
Periudha e garancisé pér t& gjith¢ artikujt € ndérruar ose t& riparuar do té fillojé pérséri nga data né t& cilén &shté bere
ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até pjesé t&
furnizimeve q¢ &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nese shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s§ garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose nj¢ dém brenda afatit kohor t&
paraparé€ né€ njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) t€ korrigjojé defektin apo démin vetg, ose t& punésojé dikeé tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet ¢
Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté€ q¢ duhet t& paguhen
ose garancit€ q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni q€ t€ merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

¢) t& ndérpresé kontratén,

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohé&zgjatja e periudhés s¢
garancis¢ nuk &sht€ e specifikuar, ajo do t¢ jet¢ 365 dité. Periudha e garancisé do té filloj¢ n& datén e pranimit t&
pérkohshém.

Neni 23  Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi
do t& marré pérsipér t& realizojé ose té organizojé realizimin ¢ mirémbajtjes dhe t& riparimit t& furnizimeve dhe t& sigurojé
shpejt pjesét rezervé. KVK mund t& saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet ¢ méposhtme,
njoftimet dhe dokumentet q& kané t¢ b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjeset rezervé (& cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar q& ky vendim
nuk do ta liroj¢ Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s¢ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i
mundésuar qé (€ blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés s¢ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit t& periudhés s¢
fundit, dhe atheré kur t& jeng zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i léshojé Furnizuesit njé
certifikat¢ & pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi i ka
plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe n& ményré té till q€ autoriteti kontraktues t& jeté i kénaqur. Certifikata finale e
pranimit do té& l&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi
riparimet eventuale q& jang kérkuar sipas Nenit 22 t& jené pérfunduar né ményré t& tille q& t& jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &sht& nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marr¢ parasysh l¢éshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t&
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para l&shimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t&
cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur l&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve
t€ tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.
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Neni 25  Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkel€ kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Ne rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojn& nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do t& zbatohen
duke u zbritur nga shumat q& duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet qg, pasi t’i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin
nga rastet ¢ méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizoj& obligimet ¢ veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém t& paralajmérimit t& dh&éné nga autoriteti
kontraktues q¢€ kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojng né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative té dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jang duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje,
ose &shté n¢ ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré ¢ ngjashme e paraparé né& legjislacionin apo né
rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje ¢ ka té b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé giykimi q& ka fuqiné e res
judicata;

g) Furnizuesi €sht€ shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti t& cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i ésht€ nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata p&r mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti t¢ financuar nga buxheti i
komunitetit, &sht¢ deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim té obligimeve t& veta kontraktuese;

J) t& gjitha modifikimet organizative q& pérfshijng ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen n& suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontratés;

I) Furnizuesi nuk arrin t& jap& garancing ose sigurimin ¢ kérkuar, ose nése personi qé€ e jep garanciné apo sigurimin mé
t& hershém t€ kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Nderprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té tret& né emér t&
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit p&r t¢ shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé s¢ ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavar€sisht nga detyrimet q& mund té jené paragitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe t& rregullt dhe pér
t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 N¢ rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt q& t& jet¢ e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose t&
pérfaqésuesve té tij ose duke u bérg atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé nj€ raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés
s€ realizuar dhe t& bejé rexhistrimin ¢ materialeve t¢ furnizuara dhe t8 papérdorura. Do té pérgatitet edhe nj& deklaraté e
parave q€ duhet ’i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né& datén ¢ ndérprerjes
s& kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jet¢ i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& ket& t& drejté t¢ marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve
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ose do & paguajé shumén qé duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues ¢ ndérpret kontratén, ai do té& keté t& drejts t& marré nga Furnizuesi humbjet q& i jané
shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27  Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi ¢ ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& l&shuar nga personi i autorizuar
pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dit&, pér arsye qé nuk jang
specifikuar né kontraté ose q& nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit,

27.2 Nderprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejts apo autoritet tietér sipas kontratés s&¢ Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit.

27.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta ‘paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém q& mund t’i jet& shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi
i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje ¢ shkaktuar nga nj¢ forcé madhore q& shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér qellime t& kétij Neni, termi "forcé madhore” do t& thots veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e
dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonj¢ ngjatje tjetér e ngjashme e paparashikuar q& &shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund té& pérballohet as me
kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jet€ i detyruar t& heqé doré nga garancia e
realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit
ose ményré tjetér déshtimi pér t& realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat € Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i detyruar t& paguajé
interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose per ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né
até mas¢ sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés
madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né& realizimin e
obligimeve (& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e
mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft praktike, dhe t&
angazhoj¢ t¢ gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim q& ngjarja e forcés madhore t& mos e
pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete t€ tilla alternative pérveg nése udhézohet ta bgjs kets nga
autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t&
mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni29  Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore t& gjitha mosmarréveshjet q& mund té&
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshije, palét do ta lajmérojng njéra tjetrén me shkrim pér
qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e
sheh t& dobishme, palét do té& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér
zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q€ jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jets 30
dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigjet me
koh& ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do t& jen¢ t& lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé
zgjidhjes s€ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpiqen t& pajtohen
pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés
s€ pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni30  Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore
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30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t&
mosmarrgveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.
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PJESA III E KONTRATES: kushtet e vecanta

KVK ng vijim do t€ plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kushtet e
Pérgjithshme &
Kontratés

Amandamenti
met/Modifikim
i i  Nenit
pérkatés  né
KPK

testimi

Pérshkrimi i Nr. Nenit

nenit

Ligji i 2.1 Ligjet e Kosovés qgé jané né fuqi do té zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet

zbatueshém dhe gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté

gjuha Gjykata Themelore né  Prishtiné - Departamenti pér Céshtje
Ekonomike.

2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté : gjuha né pérdorim zyrtaré.

Siguria e 9.1 Shuma e Sigurisé s& ekzekutimit &shté¢ : 10 % e vlerés sé

ekzekutimit pérgjithshme té kontratés, nga njé Banké apo kompani e sigurimeve
e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovés.
Né kohézgjatje t& periudhés prej 25 muajve nga data e nénshkrimit t&
kontratés.

Sigurimi 10.1 Sigurimi i ofertés N/A

Programi i 11 Pas nénshkrimit t&¢ kontratés dhe duhen realizuar gjaté 3 muajve,

ekzekutimit respektivisht deri me daté 31.06.2019, nga data e hyrjes né fuqi e
kontratés. Sipas Porosive té léshuara nga Menaxheri i kontratés.
Kontrata do té lidhe konform njoftimit t&¢ Agjensionit Qendror té&
Prokurimit, nr. 142/18, daté 14/12/2018 dhe si e tillé do t& ndérpritet
pas hyrjes né fuqgi té kontratés s& nénshkruar nga AQP, por né cdo
rasté Autoriteti Kontraktues do ta informaj Operatorin ekonomik me
shkrim pér ndérprejrjen e kontratés minimum 30 dité pérpara.
Livrimi i mallit duhet té realizohet né afatin sa mé té shkurtér kohor
por jo mé gjaté se 15 dité, pas léshimit t& fletéporosisé.

Tatimet dhe 12.1 Gjitha detyrimet doganore dhe tatimore sipas ligjeve né fugi né

marréveshjet Republikén e Kosoveés, bien né baré té& Op.Ek. - Kontraktuesit

doganore

Patentat dhe 13.1

licencat

Cilésia e 18.2 Pranimi paraprak éshté i nevojshém dhe do té kryhet nga ana e

furnizimeve Komisionit t& Pranimit t& Mallit.

Inspektimi dhe 19.2 Inspektimi i cilésisé dhe sasisé s& mallit do t& béhet né momentin e

dorézimit pét t& gjithe artikujté qé jané 1énd e késaj kontrate, nga
Komisioni i Pranimit t¢ Mallit, i eméruar enkas nga ana e Zyrtarit
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Kryesor Administrativ té Autoritetit Kontraktues.
Asnjé furnizim i mallit respektivisht asnjé ekzekutim i furnizimeve nuk
do té konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilésia
dhe sasia, nga ana e Komisionit t& Pranimit t¢ Mallit t& Autoritetit
Kontraktues.
Pagesa 20.1 Sipas Raportit té prezantuar — dorézuara nga Menaxheri i Projektit dhe
Komisioni i Pranimit t& mallit.
Pagesa do té kryhet né afatiné sa mé té shkurtér kohor, por jo mé gjaté
se 30 dité pas pranimit dhe evidentimit t& faturés.
Dorézimi 213 Dorézimi i konsiderohet i pérfunduar pas pranimit dhe konfirmimit té
cilesis¢ sé furnizimeve dhe / ose shérbimeve té& pranuara
Komisioni pér pranim té mallrave.
Mallrat e dorézuar duhet t& kené afat té perdorimit minimum 6 muaj
nga data e dorézimit-pranimit t& mallit
Obligimet e 24.1 Cilesia e mallit do té jeté pérgjegjési e furnitorit — Kontraktuesit. Afati i
garancionit garancionit té cilésis fillon nga data e dorzimit/panimit t& mallit né
afat prej minimum 6 muajve.
24.5
Skisslsitiat i 25.1 Né rast déshtimi t¢ mallit t&¢ pranuar Kontraktuesi merr pér obligim
s p gé, me shpenzime té tija dhe pa asnj¢ kompesim nga Autoriteti
shitjes
Kontraktues, t& béj ndrrimin mallit t& pranuar.
Zoiidhia 31.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjate
mgij ésé're . ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se éshté e mundur t& zgjidhet ne
q R meényre migésore , zgjidhjé migésor do té béhet me ndérmjetésimin e
mosmarréveshjes
Komisioni pér Ndérmjetésim né kuadér t& Ministrisé sé Drejtésisé
Zoiidhia e 32.1 Gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t& lindin gjaté
EJCH € . ekzekutimit sé kesaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
mosmarréveshjes e § ) N , ; A ]
ries procedie nd'ryshe ndérmjet paleye do té _dorezohet ' Gjykatés Themelore né
L Prishtiné - Departamenti pér Céshtje Ekonomike.
gjyqésore
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1 Ajke 1/1 kg Cop& 88 1.27 18.00 1.50 26.44 15.56 102.00
2 jAjke 200gr Copé 33 0.33 Aw.ao 0.39 10.91 1.98 12.87
3 {Ajvar 800.gr Copé 24 1,14 18.00 1.35 27.46 484 32.40
4. {Bakilave 100 gr Oowm g6 127 18.00 1.50 83.80 15:10 99.00
5 iBansgne & fraskéia kg 980 1.23 18.00 1.45 1,179.66 ,m“ .N.,.ﬁ 1,382.00
& Biber te kug 1/1 kg Copé 28 3.39 18.00 4.00 83814 15,86 104,00
7 |Biberizi 500gr Copg P 4.24 18.00 5.00 8.47 1.53 10.00
2 Bishtajz 18 konzervuara 571 Copé 15 3.14 18.00 3.70 47.03 §.47 55.50
L Bizele (& konzervuars B/ Copé 15 3.14 18.00 3.70 47,03 8.47 58.50
10 iBonbones 100 gr. t& ndryshme Copé 50 0.34 18.00 0.40 16.95 3.05 20.00
11 iBuké (18 preré n& riska) 500 gr. Copé 2500 0.3¢ 8.00 0.32 740.74 £9.26 800.00
12  (Bukeé e bardh& 600 gr Copé 1800 0.28 8.00 0.30 416.87 33.33 um_o.mﬁ
13 |Buké e grimcuar kg 2 0.85 18.00 1.00 1.69 0.31 m,.oc.
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Buranija Kg 25 0.85 18.00 1.00 21,18 3.81 25.00 0.68
Burek me mish dhe me djath 250 gr. Cop& 835 0.59 18.00 0.70 mmh,mm 88.34 654.50 25.897
Cdj cejtioni refuz 1/1 Kg 13 4.24 18.00 5.00 55.08 8.92 65.00 0.36
m”mwwm“wmwww\m M%MUM QHM%M%W famamiie, - | 51.5 051 18.00 0.50 26.19 471 30,90 1
Dardha t& freskétz kg 230 1.02 18.00 1.20 233.80 4210 276.60 §.39
Diath skuivalent me zdenka 140 gr. kg 234.5 0.72 18.00 0.85 168,92 30.41 199.33 8.51
Diath kagkavall (kualite) kg 33 4.24 18.00 5.00 139.83 2517 165.00
Diath shtépiak kg 20 Z3 8.00 2.50 486.30 370 50.00
Diathe kualitet kg 78 269 8.00 2,90 204.07 16.33 220.40
Kakao pér qumésht kg 48 2.54 18.00 3.00 122.03 21.97 144.00 1.33
Kedgap | 8mbél 500 gr. : Copé 30 0.58 18.00 0.70 17:80 3.20 .83
Kegap | émbél 1000 gr. Copé 18 0.76 18.00 0.30 14.49 251 17.10
Képurdha 18 konservuara kg 9 1,27 .@@.oo 1.50 11.44 2.08 13.50 0.25
Domais 1€ freskéta kg 230 (.59 18.00 0.70 136.44 24.56 164.00 | 5,35
Embéieirg rollade 100 gr ko mm, 2.54 18.00 3.60 88.28 16.02 105,00
Krem cokollat& pér lyrjen e bukés 50 gr Copé 120 0.17 18.00 0.20 20.34 3.68 24.00
Krem cokollaté pér lyrien & bukést/1 kg Copé 50 1.89 18.00 2.35 176.24 32.26 2.50
Fasule kg 265 1.61 18.00 1.80 428.69 76.81 7,36
Feferona 1& konzervuara kg 8 0.786 18.00 0.90 4.58 0.82 G.17
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33 |Fide 500 gr. Copé 74 0.54 8.00 0:58 39.74 318 .@.wmm

34 (File pule i kg 32 2.29 18.00 270 7322 1318 mm.m&‘ 0.8¢
35 |Fig iterur kg 3 0.85 18.00 , 1.00 2.54 0.48 3.00 Q.08
36 |Griz i bluar 100 gr. Copé 20 0.17 18.00 .20 3.39 0.61 4.00

37 (Gjalp& 250 gr. Copé 10 0.21 18.001 0.25 212 0.38 2.50 0.28
38 GHze 1000 or Copé 18 0.85 18.00 1.00 12.71 2.29 15.00

39 |Giyveg 1000 gr Copé 165 1.02 18.00 1.20 167.80 30.20 198.00 4.58
40 1Gota plasiike 100/1 Komplet 18 0.47 18.60 0.55 8.39 1.51 $.90 0
41 |Hudhra Kg 3 3.39 18.00 4,00 1017 1.83 12.00 £.08
42 Jogurt 1000 mi Cops 250 0.69 8.00 8.75 173.61 13.89 187.50 6,94
43 |Joguri | freskét 180 gr Copé 880 G.19 8.60 0.20 162.96 13.04 176.00 24 4
44 Liogurt te frutave 125.gr Copé 216 0.21 18.00 0.28 4576 8.24 54.00

45  Karameie 100 gr me lajthi Copé 50 0.30 18.00 0.35 14.83 287 17.50 1.39
46 [Kajmak kg 10 1.69 18.00 2.00 16.85 3.05 25.00 0.28
47  iKafs e bluar kg 10 4.68 18.060 5.50 46.51 8.39 85,00

48 iKarrota kg 34 0.34 18.00 0.40 11.53 207 13.60 0.9
49 iKek&s 1000 gr. pako 35 1.08 18.00 1.25 37.08 8.67 43.75 0.97
50 iKekés 500 gr kg 100 0.51 18.00 0.80 50,85 8.18 60.00 2.78
51 (Koncentrat supe - kubza 60 gr Copé 30 G2 18.00 0.25 6.38 1.14 7.50 0.83
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Keksé & bluar kg 12 1.69 18.00 2.00 20.34 3.66 24.00 0.33
Kekse 30-40 gr. Copé 100 017 18.00 0.20 16.85 3.06 20.00 2.78
Keks# pér bebe 300 gr. Copé 100 1.10 18.00 1.30 110.17 19.83 130.00 2.78
Majé buke 500 gr. Copé 4 1.44 18.00 1.70 575 1.04 6.80
Krem banane 24/1 pako 20 1.27 18.00 1.50 2542 4.58 30.00 0.58
Kifle korosan 100 gr. Cope 360 0.22 18.00 0.26 79.32 14.28 93.60 1
Kifle te ndryshme 85.g7 copé 1400 0.19 18.00 0.23 272.88 49.12 322.00 38.89
Kripg kuzhine 1/1 copé 36 0.28 8.00 0.30 10.00 0.80 10.80 1.00
Kumbulia te freskéta kg 120 0.54 wm.oc 0.60 61.02 10.98 72.00 3.33
Lakrza te kuge kg 20 0.25 18.00 0.30 5.08 0.92 8.00 056
Lakra 18 freskéta Kg 410 0.30 ‘ 13.00 0.35 121.61 21.89 143.50 11.38
Langje pemésh 1/1 fiter 930 0.38 18.00 0.45 377.54 £7.96 445,50 27.59
Limon Kg g 0.85 18.00 1.00 783 1.37 9.00 0.25
Luge te plastikes t& mesme 100/2 kompiet 10 0.85 18.00 1.00 8.47 1.53 10.08
Léngje 250 mi (kualitet) copé 800G 0.15 18.00 0.18 137.28 24,71 \mebﬁ 2500
[og6 1 gezuar Caca Cela ose eluhaient 2 | cope 3 042 1800 050 15.25 2.75 18.00 1.00
Léngé i gazuar Fanta ose ekuivalent 2/1 litiér (Cope 36 0.42 18.00 0.50 15.26 2,75 18.00
Majonez 1000 mi. Copé 14 0.85 18.00 1.00 11.86 2.14 14.00 g
Makarcna 500 gr. (kualitet) Copé 368 0.42 8.00 0.45 163.33 12.27 qmm*mmm 2
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71 iMandarineg kg 280 0.55 1 m“oc 0.565 154.24 27.78 182.00 7.78
72 iMargarine (buke) 500 gr Copé 24 0.85 18.00 1.00 20.34 3.66 24.00 “,

73 |Margarine kuzhine 250 gr Copé 88 0.38 18.00 0.45] 3280 5.90 38.70 2.3¢
74 (Marmellad 3/1 Copé 18 212 18.00 2.50 40.25 7.25 47.50 i 0.53
75  |Mazé 22% yndyré Kg 15 2,12 18.00 2.50 51.78 572 37.56 042
76 iMelmes pérgieliéza 1000 gr. (Copd 47 0.85 18.00 1.00 35.83 7A7 47.00 1.31
77 |Miell gruri tip 400 1000 gr Copé 180 0.42 8.00 0.45 86.67 5.33 72.00] 44
78 |Miell miser kg 37 0.48 8.00 0.50 1742 1.37 18.50 1.08
79 |Mish | bardhé pule kg 48 212 18,00 2.50 104.69 18.31 120.00 | 1.33
80 {Mish | pulgs kofsha kg 45 1.02} 18.00 1.20 45.76 8.24 54.00 1.25
81 Mish i Ec.m: giedhi kg 222 3.39 18.00 4.00 752.54 135.46 888.00 6.17
82 |[Mjalt& paketim 20-25 gr. Copsg 850 013 18.00 0.15 B2.63 14.87 97.50 18.05
83 Mish | fresk&t vigi pz sshira Kg 166 588 18.00 8.70 m&wvm& 168.66 1,112.20 »

84 dushkr pule Kg 15 0.42 18.00 0.50 6.36 1.14 7.50 | 0.42
85 ibdolla t& freskeia kg 510 0.55 18.00 0.65 336.02 60.48 396.50 .

38 |Niseshte Copé g (.42 18.00 0.50 3.81 0.69 4.50 0.25
87 |Neskuik ose ekuivalent 200 gr copé 112 0.13 18.00 0.15 14.24 2.58 16.80 If RN
88 [ Oriz 300 gr. Copg 87 0.93 8.00 1.00 80.56 6.44 7.00 i Y 4 2
89 @mmsﬂmﬁm pule 85-100 gr. { Kualitet |Copé 260 0.38 18.00 0.45 98.15 17.85 117,060 . 7.22
90 [Paizte & fraskeiz kg 465 0.34 18.00 6.40 157 .63 28.37 186.00 2.92
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91 |[Peciva 12gr. Cops 70 0.04 18.00 0.05 297 0.53 3.50 w
92 (Puding & ndryshéme 40gr. Copé 330 0.10 18.00 0.12 33.58 6.04 39.60
83 |Peshyl 1& konzervuar 125 gr mevaj iule dielli  {Cops 395 0.46 18.00 0.54 180.76 32.54 213.301 M
84 Petg pérpite Cop& 10 g.21 18.00 0.25 2.12 0.38 2.50
95  iPeté pértorte 30 cm Komplat 12 0.25 18.00 0,30 5.05 0.55 3.60
98 {Pershutg Kg 15 5.08 18.00 £.00 76.27 18.73 $90.00
897 {Piie & gazuars {(kanage 330 mi) copé 255 0.23 18,00 0.27 59.28 10.87 69.93
98 |Pire 360 gr. copé 226 1.02 18.00 1.20 229.83 11.37 271.20
9% [Pjata plastike 100/1 komplet 18 1.69 18.00 2.00 30.51 5.49 36.00 |
100 |Pieshia t& freskéta kg 160 0.64 18.00 .75 101.69 18.31 120.00
101 |Pop kek ose ekuivalent 80 gr. Copé 3182 0.15 18.00 G,18 477,76 86.00 563.76
102" |Rrémojsa Copé 40 0.08 18.00 .10 3.39 0.61 4.0C
103 |Rrepan i kug & freskis kg 20 0.42 18.00 8.50 8.47 1.53 10.00 |
104 |Portoka] & freskét kg 330 0.56 18.00 0.66 184.58 33.22 217.80
105 |Purri/ Presh 1& freskét kg 38 0.42 18.00 0.50 16.10 2.80 19.00
108 |Qepé kg 180 0.38 18.00 0.45 61.02 10.98 72.00|
107 |Qokolad pér zietie 100 gr. Kg 30 0.21 18.00 0.25 5.36 7.50
108 M%mamxmm me Qokolad, fruta dhe mialié 200 Copé 5 {61 18.00 .90 805 1 45 9.50
109 |Qumésht1.5% yndyrg1000 mi (kualitsl) Copé 150 0.74 8.00 .80 11 8.89 “
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Numri | prokurimit:VUB44-19-679-121, apo i brendshem VUB44-18-006-121 Tiulll Furnizimi me artikyj ushgimor pér AK - Vushtrri
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110 |Qumshté 3.2 % yndwré 1600 ml Copé 721 0.74 8.00 0.80 534.07 42,73 576,80 20.03
111 (Qumshis 3.2 % yndyré 500mi Copé 330 0.51 3.00 0.55 168.06 13.44 181.50
112 {Batlam pule 300 - 360 gr 1Copé 50 0.51 18.80 0.60 2542 4.58 30.00
113 [Sallat g .mmﬂmwm« 371 kg Copé 17 0.85 18.60 1.00 14.41 258 17.00 0.47
114 [Sallat & pérzier € kenzervuar Copé 15 0.85 18.00 1.00 12.71 2,29 15.00 0.42
115 | Shalgii freskét Kg 230 0.08 18.00 8.1 1949 3.51 23.00 ; 6.38
116 (Sheger pluhur kg 11 047 18.00 0.20 1.86 0.34 2.20
117 Shegsr kg 205 0.51 18.00 0.60 104.24 18.76 123.80 5.69
118 [Shilag pa sheger hopla ose skuivalent litér 18 1.44 18.00 1.70 25.83 487 30.60 0.80
118 |Shilag pena ose skuivalent fitér 8 1.44 18.00 1.70 8.64 1.58 10.20 0.47
120 |Shkopinj t& njeimét 20 gr. Copé 79 0.08 18.00 0.10 £.69 1.21 7.80 2,18
121 |Salvetz 1/100 Copé 40 .17 18.00 0.20 6.78 1.22 8.00
122 |Smoki 20 gr Copé 2400 0.06 18.00 8.07 142.37 2583 168.00 G6.67
123 |Smoki 40 m_,. Copé 132 0.08 18.00 8.10 11.19 2.01 13.20
124 [Sodé bikarboni 500 gr. Copé ] 0.25 18.00 0.30 1.53 0.27 1.80 ‘ 0147
125 {Sos pér pica Litgr 8 (.85 18.00 1.00 5.08 0.92 8.00 .
126 |Spinag i freskét kg 16 0.42 18.00 0.50 8.78 1.22 8,00
127 |Speca & freskét g 20 0.55 18.00 0.65 16.53 297 18.50 .83
128 |Speca i€ konzervuar Kg M i5 0.51 18.00 0.60 7.83 1.37 9.00 0,42




! 1

128 |Bhpaget kg 0 0.83 mbo. 0.80 0.00 | 0.00 o.,gm 0.00
130 |{Supété gagme 67 gr cop# 140 0.17 18.00 0.20 23.73 4.27 mmeo, 3.89
131 |Suxhuk shiépizk Kg 15 1.86 gm.c,e 2.20 27.97 5.03 umb? g.42
132 {Tranguj té fresk&t kg 20 .64 18.00 0.75 57.20 10.30 67.50 2.50
133 |Thika plastike 17100 pako 5 0.68 18.00 0.80 3.39 0.61 4.00 0.14
134 {Tranguj te konservuar 3/1 kg copé 3 1.27 18.00 1.50 44,48 8,01 52.50

136 |Embéisir Tullumba 100 gr Copé 88 0.34 18.00 0.40 22.37 4.03 28.40 1.83
136 Uije natyral te pa-gazuar 1500 mi copé 2200 0.22 18.00 0.26 484.75 87.25 572,00
137 Ulling kg 5 1.27 18.00 1.50 8.36 1.14 7.50 0.
138 (Uthuil 1/ . fit 40 0.25 18.00 0.30 10,17 1.83 12.00 141
139 1Vaj ushgimor 800 mi Cope 200 0.83 8.00 1.00 185.19 14.81 20¢.00 5.56
140 Waj ullid 11 lit. 5 1.27 18.00 1.50 6.36 1.14 xm?

141 |Veze 30/1 Pako 3 2.22 8.00 2.40 6.67 0.53 E

142 | Xhem t& ndryshém 25-30 gr. Copé 300 0.08 15.00 0.0 25.42 4.58 JQE 8.33
143 |Mirshlle zogu Kg g 1.63 18.00 1.80 1373 247 16,20

144  [Vajkrem 250 gr.(ekuivaient me SOLE} Copé 20 0.85 18.00 1.00 16.85 3.05 mocm

145 1 Xhem 8 ndryshém nga pemé&t 800 gr. Ka 32 0.51 18.00 0.60 16.27 2.83 18.20

146 [ Xhyveg | konzervuar 3/1 Kg 18 1.82 ‘E.oa. 1.20 15.25 275 18.00

147 [Vezé& 30/1 Pako { 200 2.22 8.00 2.40 L4k 44 35.55 450.00




Nurniri | prokurimit VUB44-19-679-121, apo | brendshern VUB44-19-008-121 Titull: Furnizimi me artiikuyj cmmuméom. pér AK - Vushtrr

¥

148 Piie jo alkoolike t& gazuara 2 lit. Copé 47 0.51 18.00 0.60 23.80 4.30 28.20
149 |Keksa t& ndryshém 300gr. Copé 48 0.61 18.00 0.60 24 .41 4.38 28.80
150 |Cips 125 gr. Copé 274 0.59 18.00 0.70 162.54 29.26 191.80
151 [Shkopinj t& njelmét 800 gr. Copé 358 0.85 18,60 1.60 303.39 54.61 288.00
152 wwwwcm:m T4 ity CRuaicnt s SRIRNE g 289 0.53]  18.00 0.70 171.44]  30.86 202.30
153  |Kikirika 1000 gr. Copé 45 1.69 18.00 2.00 78.27 13.73 $0.00
184 [Uie natyral | pa gazuar 500 mi Copée 310 0.08 18.00 0.10 2627 473 31.00
155 |Ujé natyral | pa gazuar 1.5 litér. Copé | 600 .22 18.00 0.26 132.20 . 23.80 156.00
156 |Lengje te ndryshme Copé 431 - 0.55 18.00 0.65 23,69 4.26 27.895
187 {Uje mineral 1.51it Copé 288 0.18 18.00 0.22 53.689 9.67 63.36
158 |Uje natyral 0,501 ambalazhi | plastikes Copé 8000 0.08 18.00 0.10 508.47 g1.53 600.00

TOTALI | PERGJITHSHEM ME 2%3“ 15,666.13| 2,463.77] 18,129.91
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